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Zakázka:

Parkovací dům Cerhenice

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

1763a: 01 - Parkovací dům 30 803 222 2 877,1 6 468 677 37 271 898

001: Zemní práce 310 930 65 295 376 225

002: Základy 1 792 000 376 320 2 168 320

003: Svislé konstrukce 10 058 017 465,0 2 112 184 12 170 201

004: Vodorovné konstrukce 4 881 364 29,5 1 025 086 5 906 451

006: Úpravy povrchu 3 008 809 2 344,5 631 850 3 640 659

009: Ostatní konstrukce a práce 706 746 2,4 148 417 855 163

021: Silnoproud 1 619 739 340 145 1 959 884

022: Slaboproud 1 099 665 230 930 1 330 595

099: Přesun hmot HSV 629 091 132 109 761 200

711: Izolace proti vodě 493 360 6,1 103 606 596 965

712: Povlakové krytiny 1 220 031 10,6 256 206 1 476 237

713: Izolace tepelné 558 606 16,2 117 307 675 914

764: Konstrukce klempířské 356 247 2,8 74 812 431 058

766: Konstrukce truhlářské 399 345 83 862 483 207

767: Konstrukce zámečnické 337 112 70 794 407 906

783: Nátěry 2 159 0,0 453 2 613

TZ3: Výtahy, parkovací systémy 3 330 000 699 300 4 029 300

1763b: 03 - Komunikace 2 912 028 2 119,6 611 526 3 523 553

001: Zemní práce 293 783 61 694 355 477

002: Základy 10 118 2 125 12 243

005: Komunikace 1 569 299 1 963,9 329 553 1 898 852

009: Ostatní konstrukce a práce 254 973 155,7 53 544 308 517

099: Přesun hmot HSV 783 855 164 610 948 465

1763c: 04 - Oplocení 312 097 82,0 65 540 377 638

001: Zemní práce 32 131 6 747 38 878

003: Svislé konstrukce 261 919 82,0 55 003 316 922

099: Přesun hmot HSV 18 048 3 790 21 837

1763d: 05 - Elektro přípojka 188 804 13,0 39 649 228 453

001: Zemní práce 35 358 12,4 7 425 42 784

021: Silnoproud 150 415 0,6 31 587 182 003

099: Přesun hmot HSV 3 030 636 3 667
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1763e: 06 - Veřejné osvětlení 121 995 5,4 25 619 147 614

001: Zemní práce 1 637 344 1 981

002: Základy 8 813 5,4 1 851 10 663

021: Silnoproud 110 218 23 146 133 364

099: Přesun hmot HSV 1 327 279 1 606

1763f: 07 - Zahradní a krajinné prvky 270 191 98,5 56 740 326 931

001: Zemní práce 69 825 98,5 14 663 84 488

099: Přesun hmot HSV 200 366 42 077 242 443

1763g: 08 - Odstraňované stavební objekty 5 589 927 1 173 885 6 763 811

009: Ostatní konstrukce a práce 3 477 793 730 337 4 208 130

099: Přesun hmot HSV 2 103 204 441 673 2 544 877

712: Povlakové krytiny 1 086 228 1 313

762: Konstrukce tesařské 5 890 1 237 7 127

764: Konstrukce klempířské 1 954 410 2 364

1763h: 09 - Dešťová kanalizace 871 250 261,8 182 962 1 054 212

001: Zemní práce 321 926 225,6 67 604 389 530

004: Vodorovné konstrukce 37 477 34,2 7 870 45 347

008: Trubní vedení 447 966 2,0 94 073 542 039

099: Přesun hmot HSV 63 881 13 415 77 296

Celkem (bez DPH) 41 069 514

DPH 8 624 598

DPH 21 % ze základny: 41 069 514 8 624 598

Celkem (včetně DPH) 49 694 111 CZK
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

1763a: 01 - Parkovací dům 30 803 222

001: Zemní práce 310 930

189. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 583,358 – 583,358 150,00 87 504
základová deska –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,33 583,358

190. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 583,358 – 583,358 19,00 11 084

191. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 583,358 – 583,358 100,00 58 336

192. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 833,58 – 5 833,58 16,00 93 337

193. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 – – – –

194. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 583,358 – 583,358 14,00 8 167

195. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 583,358 80,00 1 050,044 50,00 52 502

002: Základy 1 792 000

244a SUB 002001 Dodávka a montáž vrtaných pilot pr.90 hl. 400cm- vč.likvidace výkopku ks 56,0 – 56,0 22 000,00 1 232 000

244b SUB 002002 Dodavka a montaz hlavice pilot ks 56,0 – 56,0 10 000,00 560 000

003: Svislé konstrukce 10 058 017

206. SP 311238148 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 

lepených PUR pěnou

m2 1 635,042 – 1 635,042 1 176,00 1 922 809

1.N.P. –

obvodové zdivo –

((6+8+6)+(5,75+5,55+6,1+5,6+3,5+9,719)+(5,75+5,75+5,75+5,75+5,25

)+(5,5+5,5+5,5+6,5+6+8+6)+(5,25+5,75+5,75+5,75+5,75+5,75+5,75+5,

75))*2,5

432,423

dveře a vrata –

-1,08*2-5,5*2,5-1,05*2-1,081*2*2-5,35*2,5-1,08*2 - 37,869

vnitřní zdvio –

(4+4+6,9+1,75)*2,5+(6,4+0,3+0,3+5,75+5,75+6,4+5,75+5,75+6,4+0,3+

0,3+6,4)*2,5+(5,25+6,5+4,8)*2,5

207,5

-1*2*2-3,5*2,5*2-1*2-3,5*2,5*2-1*2 - 43,0

2.N.P. –

((6+8+6)+(5,75+5,55+6,1+5,6+3,5+9,719)+(5,75+5,75+5,75+5,75+5,25

)+(5,5+5,5+5,5+6,5+5,5+7,5+6)+(5,25+5,75+5,75+5,75+5,75+5,75+5,7

5+5,75))*3

515,907

vnitřní zdivo –

(4+4+6,9+1,75)*3+(6,4+0,3+0,3+5,75+5,75+6,4+5,75+5,75+6,4+0,3+0,

3+6,4)*2,5+(5,25+6,5+4,8)*2,5

215,825

-(1*2+3,5*2,5*2*2+1*2+1*2) - 41,0

3.N.P. –

obvodové zdivo –

(20,4+24,5+5,75)*2,75+(25,75+45+27,85)*5,81 712,154

atika –
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

(11,5+20,5+11,5)*1 43,5

otvory

-370,397 - 370,397

214. SUB 003001 Dodávka a  montáž ŽB skeletu dle pd kpl 1,0 – 1,0 7 963 000,00 7 963 000

220. SP 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 40,0 – 40,0 335,00 13 400
1.N.P. –

dveře –

6*3+3*3 27,0

2*2 4,0

2.N.P –

–

3*3 9,0

–

221. SP 317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm m 10,0 – 10,0 58,00 580
6*1,25 7,5

2*1,25 2,5

222. SP 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 4,0 – 4,0 600,00 2 400
stání pro kola –

2*2 4,0

–

223. SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 

22

t 1,635 – 1,635 7 026,00 11 487

1.N.P. –

autovýtahy 2xI200 –

((3,9*2)*2*2)*0,0262 0,817

2.N.P. –

autovýtahy 2xI200 –

((3,9*2)*2*2)*0,0262 0,817

224. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,562 – 0,562 4 723,00 2 652
1.N.P. –

((3,9*2)*2)*(0,18*0,1) 0,281

2.N.P. –

((3,9*2)*2)*(0,18*0,1) 0,281

225. SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,808 – 2,808 544,00 1 528
((3,9*2)*2)*0,18 2,808

227. SP 311238146 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 175 mm pevnosti P 10 

lepených PUR pěnou

m2 76,875 – 76,875 774,00 59 501

1.N.P. –

vnitřní zdivo –

(6+6+6+5,75+5,75+5,25)*2,5 86,875

otvory –

-1*2*2-1,5*2*2 - 10,0

287. H 13480910 Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 t 1,635 – 1,635 22 148,00 36 212

288. SP 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 8,0 – 8,0 5 556,00 44 448

004: Vodorovné konstrukce 4 881 364

215. SUB 004001 Dodávka a montáž stropních panelů m2 2 424,73 – 2 424,73 1 420,00 3 443 117
1.N.P. –

1687,65 1 687,65
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

výtahy –

-5*5*2 - 50,0

schodiště –

(4,5*4)*2 36,0

2.N.P. –

(20,4*11,45)+(11,5*45) 751,08

216. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,985 – 0,985 37 457,00 36 889
1698/0,4*0,000232 0,985

219. SP 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 65,4 – 65,4 16,00 1 046
(45+64)*2*0,3 65,4

275. SP 411354247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech 

pozinkovaný tl 0,88 mm

m2 1 782,9 – 1 782,9 399,00 711 377

1698*1,05 1 782,9

289. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,0 – 4,0 2 924,00 11 696

355. SP 004002 Dodávka a montáž vaznic metsec 232Z25 kg 9 850,0 – 9 850,0 65,00 640 250

356. SP 004003 Patky pro vaznice metsec dle vyrobni dokumentace kal 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000

290. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 35,0 – 35,0 310,00 10 850

291. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 35,0 – 35,0 89,00 3 115

292. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 35,0 – 35,0 133,00 4 655

293. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 35,0 – 35,0 31,00 1 085

294. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,28 – 0,28 26 014,00 7 284
4*0,07 0,28

006: Úpravy povrchu 3 008 809

197. SP 631311136 Mazanina tl 180 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 25/30

m3 534,66 – 534,66 3 144,00 1 680 971

základová deska –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,18 318,195  1 767,75 

podlaha 2.N.P. –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,1 176,775  1 767,75 

výtahy –

-5*5*2*0,18 - 9,0

schodiště –

-(4+4,5)*0,18*2 - 3,06

3.N.P. –

(5,35+0,4+5,35+0,4)*45*0,1 51,75  517,50 

198. SP 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro 

objemové vyztužení 30 kg/m3

m3 534,66 – 534,66 420,00 224 557

199. SP 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 53,033 – 53,033 498,00 26 410
základová deska –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,03 53,033

200. SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhutněním m3 212,13 – 212,13 380,00 80 609
základová deska –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,12 212,13

201. SP 635311111 Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním m3 176,775 – 176,775 220,00 38 891
základoví deska –

((28,75+5,75)*45+(10,5*20,5))*0,1 176,775

207. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 968,735 – 1 968,735 205,00 403 591
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

1.N.P. –

obvodové zdivo –

432,423 432,423

vnitřní zdivo –

207,5*2-43*2 329,0

2.N.P –

obvodové zdivo –

515,906 515,906

vnitřní zdivo –

(215,825*2)-(41*2) 349,65

3.N.P. –

obvodové zdivo –

712,153 712,153

otvory

-370,397 - 370,397

208. SP 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 103,507 – 103,507 544,00 56 308
1.N.P. –

otvory –

((3,5+3,5+3,5)+(3,5+3,5+2,92+3,5+3,5+3,5)+(3,5+3,5+3,5+3,5)+(2,9

2+3,5)+(3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5))*0,75

56,88

dveře a vrata –

((1,08+2+2)+(5,5+2,5+2,5)+(1,05+2+2)+(1,081+2+2)*2+(5,35+2,5+2,5

)+(1,08+2+2))*0,3

13,867

((1+2+2*2)*0,3)+(3,5+2,5+2,5)*2*0,3+(1+2+2+(3,5+2,5+2,5)*2)*0,2+

((1+2+2)*0,2)

12,6

2.N.P. –

otvory –

(4+1,7+1,7)*0,3+(1,7+1,7)*0,3+(4+1,7+1,7)*0,3 5,46

dveře –

(1+2+2)*0,3*3+(3+2,5+3)*4*0,3 14,7

209. SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1 380,085 – 1 380,085 229,00 316 039

1.N.P. –

432,423 432,423

2.N.P. –

515,906 515,906

3.N.P. –

712,153 712,153

atika –

45*2 90,0

otvory

-370,397 - 370,397

211. SP 621612101 Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z 

pohledového betonu ručně

m2 2 424,73 – 2 424,73 40,00 96 989

1.N.P. –

1673,65 1 673,65

2.N.P. –

(20,4*11,45)+(11,5*45) 751,08

213. SP 623612101 Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších sloupů z 

pohledového betonu ručně

m2 466,4 – 466,4 40,00 18 656

1.N.P. –
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

((0,5+0,4)*2)*8*2,5 36,0

(0,4*4)*2,5*56 224,0

2.N.P. –

((0,4*4)*3*43) 206,4

226. SP 615481111 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC m2 26,208 – 26,208 161,00 4 219
1.N.P. –

((3,9*2)*2)*(0,21*4) 13,104

2.N.P. –

((3,9*2)*2)*(0,21*4) 13,104

231. SP 623611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných průvlaků nebo vazníků 

včetně penetrace ručně

m2 1 276,832 – 1 276,832 40,00 51 073

1.N.P. –

((0,5+0,3+0,5)*(28,75*8+45+45+10,5*4)) 470,6

2.N.P –

(45+45+34,5+34,5)*(0,5+0,2+0,5) 190,8

((11,5*6)+(11,45*2))*(0,5+0,2+0,5) 110,28

3.N.P. –

(27,58+45)*2*(0,5+0,2+0,5) 174,192

(27,58*5)*(1+0,4+1) 330,96

232. SP 64294211R Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových protipožárních do 2,5 m2 na 

MC

kus 9,0 – 9,0 218,00 1 962

1.N.P. –

11 11,0

2.N.P. –

3 3,0

233. H 5533115R Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P s drážkou protipožární kus 9,0 5,00 9,45 903,00 8 533

009: Ostatní konstrukce a práce 706 746

229. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 3 904,06 – 3 904,06 52,00 203 011

1.N.P. –

1687,65 1 687,65

2.N.P. –

1698,91 1 698,91

3.N.P. –

45*11,5 517,5

238. SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 2 058,099 – 2 058,099 52,00 107 021

(45+34,5+11,45+45+11,45+34,5)*7,11 1 293,309

(45+45+34,5+34,5)*4,81 764,79

239. SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m 

za první a ZKD den použití

m2 2 058,099 3 000,00 63 801,069 1,10 70 181

240. SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 2 058,099 – 2 058,099 31,00 63 801

241. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 058,099 – 2 058,099 13,00 26 755

242. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 058,099 3 000,00 63 801,069 0,33 21 054

243. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 058,099 – 2 058,099 8,70 17 905

246. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3 904,06 – 3 904,06 30,00 117 122
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

279. SP 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

m2 551,0 – 551,0 145,00 79 895

okraje –

(5,5*20)*2 220,0

šipky –

9*1*2 18,0

přechody –

4*4*2 32,0

invalida –

2*3 6,0

rohy –

5*5*7 175,0

parkovací čáry –

(5*0,2)*(53+47) 100,0

021: Silnoproud 1 619 739

248. SUB 021001 D+M silnoproud kpl 1,0 – 1,0 1 619 738,75 1 619 739

022: Slaboproud 1 099 665

249. SUB 022001 D+M slaboproud nova eps kpl 1,0 – 1,0 774 599,00 774 599

SUB 022002 d+m kamerovy systém kpl 1,0 – 1,0 207 377,00 207 377

SUB 022003 d+m montazni zlaby nosne trasy slaboproudu kpl 1,0 – 1,0 117 689,00 117 689

099: Přesun hmot HSV 629 091

245. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 859,506 – 2 859,506 220,00 629 091

711: Izolace proti vodě 493 360

203. SP 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 1 687,65 – 1 687,65 31,00 52 317

204. SP 711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše m2 1 687,65 – 1 687,65 70,00 118 136

205. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 12 m

% 3,21 – 3,21 4 780,15 15 344

236. H 28323113 Fólie PE hydroizolační  š. 1,4 m tl. 2,0 mm m2 1 687,65 10,00 1 856,415 97,00 180 072

237. H 69311261 Geotextilie netkaná (polypropylen)  PP 600 m2 1 687,65 20,00 2 025,18 50,00 101 259

282. SP 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 60 m

% 3,42 – 3,42 7 670,00 26 231

712: Povlakové krytiny 1 220 031

262. SP 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2 1 698,0 1 698,0 147,00 249 606

263. SP 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou 

do polystyrenu nebo vlny

kus 10 188,0 – 10 188,0 7,20 73 354

1698*6 10 188,0

264. SP 712363113 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem 

natavené fólie

kus 10 188,0 – 10 188,0 7,80 79 466

www.euroCALC.cz 9 z 24 17.01.2020



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

265. SP 712363121 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením 

izolačních tvarovek

kus 26,0 – 26,0 30,00 780

266. SP 712363312 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy  délky 2 m koutová lišta vnitřní 

rš 100 mm

kus 221,1 – 221,1 100,00 22 110

(19,6+11,45)*2 62,1

(34,5+45)*2 159,0

267. SP 712363313 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

kus 45,0 – 45,0 168,00 7 560

268. SP 712363316 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 

200 mm

kus 110,5 – 110,5 255,00 28 178

269. SP 712363319 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 300 

mm

kus 92,0 – 92,0 240,00 22 080

270. SP 712363331 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okrajová lišta panelu 

rš 180 mm

kus 45,0 – 45,0 173,00 7 785

276. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 1 698,0 – 1 698,0 39,00 66 222

277. H 69311258 Geotextilie netkaná (polypropylen)  PP 300 m2 1 698,0 15,00 1 952,7 26,00 50 770

278. H 28322041 Fólie střešní mPVC ke kotvení  1,5 mm m2 1 698,0 10,00 1 867,8 156,00 291 377

284. H 28400111 Asfaltový pás s al.fólii samolepicí m2 1 698,0 10,00 1 867,8 100,00 186 780

285. SP 712361702 Provedení povlakové krytiny střech di 10% fólií přilepenou bodově m2 1 698,0 – 1 698,0 55,00 93 390

283. SP 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 3,44 – 3,44 11 794,58 40 573

713: Izolace tepelné 558 606

259. SP 713141161 Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, 

budova v do 20 m

m2 1 492,0 – 1 492,0 70,00 104 440

260. SP 713141162 Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, 

budova v do 20 m

m2 182,0 – 182,0 108,00 19 656

(46+45)*2 182,0

261. SP 713141163 Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby rohové pole, 

budova v do 20 m

m2 24,0 – 24,0 146,00 3 504

2*2*6 24,0

281. H 63151466 Deska minerální izolační tuhá tl.60 mm m2 1 698,0 5,00 1 782,9 235,00 418 982

284. SP 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,2 – 2,2 5 465,82 12 025

764: Konstrukce klempířské 356 247

230. SP 764711117 Oplechování parapetu  rš 500 mm m 415,84 – 415,84 422,00 175 484
1.N.P. –

((3,5+3,5+3,5)+(3,5+3,5+2,92+3,5+3,5+3,5)+(3,5+3,5+3,5+3,5)+(2,9

2+3,5)+(3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5))

75,84

2.N.P. –

((6+8+6)+(5,75+5,35+3,5+5,6+5,6)+(1+3,95+5,75*4+5,25)+(5,5+5,5+4

+5,5+7,5+5,5)+(5,25+5,75*7))

158,0

atika –

(45+46)*2 182,0

247. SP 764731115 Oplechování zdí  rš 500 mm m 182,0 – 182,0 420,00 76 440
atika –

(45+46)*2 182,0

252. SP 764751113 Odpadní trouby  kruhové rovné SROR D 120 mm m 71,04 – 71,04 636,00 45 181
11,84*6 71,04
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253. SP 764751133 Odpadní trouby  koleno BK D 120 mm kus 6,0 – 6,0 577,00 3 462

254. SP 764751143 Odpadní trouby  výtokové koleno UTK D 120 mm kus 6,0 – 6,0 790,00 4 740

255. SP 764751167 Odpadní trouby  mezikus odskoku MST D 120 mm kus 6,0 – 6,0 570,00 3 420

256. SP 764761122 Žlaby  podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL m 90,0 – 90,0 416,00 37 440

257. SP 764761172 Žlaby  čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm kus 6,0 – 6,0 111,00 666

258. SP 764761233 Žlaby  kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 190 mm kus 6,0 – 6,0 628,00 3 768

285. SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 – 1,61 3 506,02 5 645

766: Konstrukce truhlářské 399 345

295. SP 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,1 – 1,1 3 950,00 4 345

296. SUB 766001 Dodávka a montáž vstupních plastových dveří kus 5,0 – 5,0 25 000,00 125 000

296a SUB 7660012 Dodávka a montáž plastových oken kus 3,0 – 3,0 15 000,00 45 000

b296a SUB 7660013 Dodávka a montáž  oken protipožární kus 2,0 – 2,0 25 000,00 50 000

296c SUB 766002 Dodávka a montáž vstupních dveří protpožárních kus 5,0 – 5,0 35 000,00 175 000

767: Konstrukce zámečnické 337 112

235. SUB 767001 Výplň venkovních otvorů poplastovaným pletivem v rámu vč.nátěru m2 370,397 – 370,397 300,00 111 119
1.N.P. –

1,6*5,1*1+0,75*3,5*17+1,6*4,95*2+5,35*1,6*11+1,6*7,6*1+1,6*5,6*9

+1,6*7,6*2+1,6*3,737*1+1,6*3,79*1+1,6*9,55*1+1,6*5,45*1+1,1*7,6+

1,35*6,1+1,35*5,608*5

370,397

251. SUB 767002 Dodávka a montáž vjezdových vrat dle výpisu kpl 2,0 – 2,0 35 000,00 70 000

252. SUB 767003 Dodávka a montáž stříšek nad vstupy dle výpisu kpl 4,0 – 4,0 15 000,00 60 000

252. SUB 767004 Dodávka a montáž žebříku kpl 3,0 – 3,0 30 000,00 90 000

286. SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 – 1,81 3 311,19 5 993

783: Nátěry 2 159

234. SP 783221112 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 

2x email

m2 7,938 – 7,938 272,00 2 159

zárubně –

(0,18*(2+2+0,9))*9 7,938

TZ3: Výtahy, parkovací systémy 3 330 000

250. SUB TZ23001 D+M autovýtah kpl 2,0 – 2,0 1 500 000,00 3 000 000

280. SUB TZ23002 Parkovací systém kpl 1,0 – 1,0 330 000,00 330 000

1763b: 03 - Komunikace 2 912 028

001: Zemní práce 293 783

1. SP 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z 

kameniva

m2 1 470,0 – 1 470,0 26,00 38 220

1300+170 1 470,0
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2. SP 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 1 470,0 – 1 470,0 20,00 29 400

3. SP 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

m3 373,206 – 373,206 73,00 27 244

trasa 1 –

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(199,66-199,36)*(17,0-0) 43,35

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(199,43-199,13)*(37-17) 51,0

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(199,29-198,99)*(57-37) 51,0

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(199,23-198,93)*(77-57) 51,0

(1,75+6,5+0,25)*(199,12-198,82)*(97-77) 51,0

(2,15+6,5+0,25)*(199-198,7)*(117-97) 53,4

(1,75+6,5+0,25)*(198,91-198,61)*(142-117) 63,75

trasa 2 –

(0,15+3,5+3,5+0,15)*(198,9-198,6)*(10,5-0) 22,995

(2,62+0,15+0,25+6,5+0,15)*(199,18-198,88)*(33,7-10,5) 67,303

(2,2+0,15+2+0,25+5,25+0,15)*(199,12-198,82)*(61,5-33,7) 83,4

chodník –

25,35*1,5*0,3 11,408

odpočet štěrku –

-1470*0,12 - 176,4

4. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 373,206 – 373,206 219,00 81 732

5. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 224,884 – 5 224,884 16,00 83 598

373,206*14 5 224,884

6. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 373,206 80,00 671,771 50,00 33 589

002: Základy 10 118

7. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 

I(d) do 0,8

m2 1 839,624 – 1 839,624 5,50 10 118

005: Komunikace 1 569 299

8. SP 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 1 839,624 – 1 839,624 150,00 275 944
trasa 1 –

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(17-0) 144,5

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(37-17) 170,0

(0,25+1,5+6,5+0,25)*(57-37) 170,0
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(0,25+1,5+6,5+0,25)*(77-57) 170,0

(1,75+6,5+0,25)*(97-77) 170,0

(2,15+6,5+0,25)*(117-97) 178,0

(1,75+6,5+0,25)*(142-117) 212,5

trasa 2 –

(0,15+3,5+3,5+0,15)*(10,5-0) 76,65

(2,62+0,15+0,25+6,5+0,15)*(33,7-10,5) 224,344

(2,2+0,15+2+0,25+5,25+0,15)*(61,5-33,7) 278,0

chodník –

25,35*(0,15+1,5+0,15) 45,63

9. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 839,24 – 1 839,24 97,00 178 406

10. SP 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

m2 1 633,624 – 1 633,624 293,00 478 652

11. SP 577165142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

m2 1 633,624 – 1 633,624 336,00 548 898

12. SP 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 206,0 – 206,0 209,00 43 054

41+33+132 206,0

13. H 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní m2 206,0 3,00 212,18 209,00 44 346

009: Ostatní konstrukce a práce 254 973

14. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu

kus 8,0 – 8,0 167,00 1 336

15. H 40444101 Značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm kus 3,0 – 3,0 603,00 1 809

16. H 40444256 Značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 1,0 – 1,0 799,00 799

17. H 40444231 Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm kus 2,0 – 2,0 770,00 1 540

18. H 40445500 Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 150 mm kus 2,0 – 2,0 249,00 498

19. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 

patkou

kus 5,0 – 5,0 757,00 3 785

20. H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 5,0 – 5,0 470,00 2 350

21. H 40445240 Patka hliníková HP 60 kus 5,0 – 5,0 509,00 2 545

22. SP 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 

mm š proužku 250 mm

m 306,0 – 306,0 89,00 27 234

23. H 59245210 Přídlažba 50x25x8 cm přírodní kus 612,0 3,00 630,36 58,00 36 561
306*2 612,0

24. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 18,2 – 18,2 270,00 4 914

7,2+5,5*2 18,2

25. H 59217468 Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 20,0 – 20,0 117,00 2 340

26. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 398,0 – 398,0 212,00 84 376

283+19+96 398,0
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27. H 59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 372,0 2,00 379,44 135,00 51 224
(398-4*1,5-4*3-2*4) 372,0

28. H 59217471 Obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm kus 8,0 2,00 8,16 344,00 2 807
8 8,0

29. H 59217463 Obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm kus 90,0 2,00 91,8 58,00 5 324
(4*13+2*19) 90,0

30. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 87,0 – 87,0 175,00 15 225

87 87,0

31. H 59217410 Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 87,0 3,00 89,61 115,00 10 305

099: Přesun hmot HSV 783 855

32. SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 862,89 – 862,89 220,00 189 836

33. SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 12 080,46 – 12 080,46 7,00 84 563
862,89*14 12 080,46

34. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 862,89 – 862,89 50,00 43 145

35. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2 119,598 – 2 119,598 220,00 466 312

1763c: 04 - Oplocení 312 097

001: Zemní práce 32 131

41. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,0 – 5,0 371,00 1 855

42. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,916 – 22,916 233,00 5 340
0,3*0,2*(44,45+39,7+2,1) 5,175

0,3*0,2*(53,6+8,3) 3,714

0,3*0,2*(87,25+18,37+0,65) 6,376

0,3*0,2*(37,57+40,375+46,825+2,75) 7,651

43. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 11,458 – 11,458 19,00 218
22,916/2 11,458

44. SP 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 9,792 – 9,792 620,00 6 071

0,3*0,3*0,8*31 2,232

0,3*0,3*0,8*22 1,584

0,3*0,3*0,8*37 2,664

0,3*0,3*0,8*46 3,312

45. SP 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 

3

m3 4,896 – 4,896 124,00 607
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9,792/2 4,896

46. SP 131233109 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 3 při 

překopech inženýrských sítí

m3 4,896 – 4,896 124,00 607

47. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32,708 – 32,708 219,00 7 163

9,792+22,916 32,708

48. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 457,912 – 457,912 16,00 7 327

32,708*14 457,912

49. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 32,708 80,00 58,874 50,00 2 944

003: Svislé konstrukce 261 919

50. SP 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 

0,15 m3

kus 5,0 – 5,0 646,00 3 230

51. H 55342265 Sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 3000/48x1,5 mm kus 5,0 – 5,0 235,00 1 175

52. SP 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 173,0 – 173,0 267,00 46 191

31+8+18+6+37+10+46+17 173,0

53. H 55342274 Vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm kus 41,0 – 41,0 163,00 6 683

54. H 59231162 Sloupek plotový řadový KZV 12-340 20x18x340 cm kus 132,0 – 132,0 400,00 52 800

55. SP 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1,0 – 1,0 241,00 241

56. H 55342321R branka vchodová kovová 2000x1200 mm kus 1,0 – 1,0 4 410,00 4 410

57. SP 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1,0 – 1,0 560,00 560

58. SUB 55342340R brána kovová dvoukřídlová 2000x2500 mm kus 1,0 – 1,0 5 390,00 5 390

59. SP 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 kus 1,0 – 1,0 3 150,00 3 150

60. SUB 55342341R brána kovová dvoukřídlová 2000x5000 mm kus 1,0 – 1,0 12 740,00 12 740

61. SP 348121121 Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm kus 24,0 – 24,0 319,00 7 656

62. H 59233119 Deska plotová KZD 2-200 200x5x29 cm kus 4,0 – 4,0 390,00 1 560

63. SUB 5923311R2 Deska plotová betonová 200x5x50 cm kus 20,0 – 20,0 330,00 6 600

64. SP 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 127,0 – 127,0 170,00 21 590
30+18+35+44 127,0

65. H 59233120 Deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm kus 127,0 3,00 130,81 190,00 24 854

66. SP 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 

15° sklonu svahu

m 373,64 – 373,64 71,00 26 528

44,45+39,7+2,1 86,25

53,6 53,6

87,25+18,37+0,65 106,27

37,57+40,375+46,825+2,75 127,52

67. H 31327504 Pletivo  čtvercová oka 50 mm  x 200 cm m 373,64 3,00 384,849 95,00 36 561

099: Přesun hmot HSV 18 048

68. SP 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 82,034 – 82,034 220,00 18 048
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1763d: 05 - Elektro přípojka 188 804

001: Zemní práce 35 358

69. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,6 – 27,6 554,00 15 290
0,3*0,8*115 27,6

70. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 13,8 – 13,8 158,00 2 180
27,6/2 13,8

71. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,9 – 6,9 219,00 1 511

0,3*0,2*115 6,9

72. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 96,6 – 96,6 16,00 1 546

6,900*14 96,6

73. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,42 80,00 22,356 150,00 3 353

74. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 27,6 – 27,6 329,00 9 080
0,3*0,8*115 27,6

75. H 58331200 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 12,42 – 12,42 193,00 2 397
0,3*0,2*115*1,8 12,42

021: Silnoproud 150 415

77. MP 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 

2,5 mm2

kus 4,0 – 4,0 19,00 76

78. MP 210100012 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 

240 mm2

kus 10,0 – 10,0 196,00 1 960

80. MP 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 

mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 115,0 – 115,0 22,00 2 530

81. MP 210901078 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 

3x240+120 mm2 volně uložených

m 115,0 – 115,0 51,00 5 865

82. MP 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou 

do 120 mm2

m 40,0 – 40,0 106,00 4 240

83. MP 210292100 Vložení nožových pojistek PN1 200AgG kus 3,0 – 3,0 30,00 90

84. SUB 2102922041 Položení trubek Kopoflex KF150 ohebná izol m 115,0 – 115,0 13,00 1 495

85. H 34571358 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09160 m 115,0 5,00 120,75 221,00 26 686

86. H 34111030 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 115,0 5,00 120,75 12,00 1 449

87. H 34113241 Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 115,0 5,00 120,75 336,00 40 572

88. H 09986 Elektroměr.skříň do pilíře 3x160A MTP100/5A tř.0,5S+HDO kus 1,0 5,00 1,05 32 025,00 33 626

89. H 35442062 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 42,0 5,00 44,1 40,00 1 764
40*1,05 42,0
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90. SUB 09991 Nožové poj.PN1 200A kus 3,0 5,00 3,15 162,00 510

91. SUB N-7321-1 Kontrola rozváděče ER vč. vystavení atestu kpl 1,0 – 1,0 1 050,00 1 050

92. SUB ROZ01 Výroba rozváděče ER kpl 1,0 – 1,0 6 000,00 6 000

93. SUB REV01 Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 hod 6,0 – 6,0 367,00 2 202

94. SUB HZS001 Spolupráce s revizním technikem hod 1,0 – 1,0 367,00 367

95. SUB HZS002 Práce neuvedené v ceníku hod 10,0 – 10,0 367,00 3 670

96. SUB HZS003 Zabezpečení pracoviště hod 2,0 – 2,0 367,00 734

97. SUB HZS004 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,0 – 2,0 367,00 734

98. SUB HZS005 Stavební přípomoce hod 20,0 – 20,0 367,00 7 340

122. SUB Podružnýmat1 Podružný materiál = 5% z materiálu nosného kpl 1,0 – 1,0 4 410,00 4 410

123. SUB Pomocnépráce1 Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu kpl 1,0 – 1,0 3 045,00 3 045

099: Přesun hmot HSV 3 030

76. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 12,42 – 12,42 244,00 3 030

1763e: 06 - Veřejné osvětlení 121 995

001: Zemní práce 1 637

99. SP 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2,4 – 2,4 620,00 1 488

1*1*0,8*3 2,4

100. SP 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 

3

m3 1,2 – 1,2 124,00 149

2,4/2 1,2

002: Základy 8 813

101. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,4 – 2,4 2 432,00 5 837

102. SP 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,6 – 9,6 257,00 2 467
1*4*0,8*3 9,6

103. SP 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,6 – 9,6 53,00 509

021: Silnoproud 110 218
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93. SUB REV01 Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 hod 5,0 – 5,0 367,00 1 835

94. SUB HZS001 Spolupráce s revizním technikem hod 1,0 – 1,0 367,00 367

95. SUB HZS002 Práce neuvedené v ceníku hod 3,0 – 3,0 367,00 1 101

96. SUB HZS003 Zabezpečení pracoviště hod 1,0 – 1,0 367,00 367

97. SUB HZS004 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,0 – 2,0 367,00 734

98. SUB HZS005 Stavební přípomoce hod 8,0 – 8,0 367,00 2 936

105. MP 210086580 AYKY J4x16 mm2 750V (PU) m 115,0 – 115,0 19,00 2 185

106. MP 2100865810 CYKY J5x4 mm2 750V (PU) m 120,0 – 120,0 22,00 2 640

107. MP 2100865820 drát FeZn10 m 115,0 – 115,0 16,00 1 840

108. MP 2100865100 Soumrakový spínač a čidlo SOU-1 kus 1,0 – 1,0 162,00 162

109. MP 210101003 ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.konce do 70 mm2 kus 10,0 – 10,0 14,00 140

110. MP 210202162 B/sloup KL6-133/60metal bezpaticový+svítidlo NV70W kus 3,0 – 3,0 577,00 1 731

111. MP 210202161 C/svít.výbojkové venkovní MODUS NV70W universál.držák kus 6,0 – 6,0 387,00 2 322

112. H 02940 CYKY-J5x4 mm2 m 120,0 5,00 126,0 61,00 7 686

113. H 02944 AYKY-J4x16 mm2 m 115,0 5,00 120,75 37,00 4 468

114. H 37284 C/svít.výbojkové venkovní MODUS NV70W universál.držák kus 6,0 5,00 6,3 3 307,00 20 834

115. H 099861 B/sloup KL6-133/60metal bezpaticový+svítidlo NV70W kus 3,0 5,00 3,15 11 500,00 36 225

116. H 09980 soumrakový spinač a  čidlo SOU-1 kus 1,0 5,00 1,05 703,00 738

117. H 13865 výbojka OSRAM NAV-T70W E27 kus 9,0 5,00 9,45 44,00 416

118. H 02955 drát FeZn10 kg 72,0 5,00 75,6 44,00 3 326

119. H 13870 doplnění RH pole 2 o automatiku VO kpl 1,0 5,00 1,05 4 200,00 4 410

120. SUB N-7321-12 Kontrola rozváděče RH vč. vystavení atestu kpl 1,0 – 1,0 1 050,00 1 050

121. SUB ROZ0002 Dozbrojení  rozváděče HR o automatiku VO kpl 1,0 – 1,0 5 250,00 5 250

122. SUB Podružnýmat1 Podružný materiál = 5% z materiálu nosného kpl 1,0 – 1,0 4 410,00 4 410
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123. SUB Pomocnépráce1 Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu kpl 1,0 – 1,0 3 045,00 3 045

099: Přesun hmot HSV 1 327

104. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,441 – 5,441 244,00 1 327

1763f: 07 - Zahradní a krajinné prvky 270 191

001: Zemní práce 69 825

124. SP 111111331 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v 

rovině nebo svahu do 1:5

m2 419,5 – 419,5 5,00 2 098

125. SP 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

m2 419,5 – 419,5 48,00 20 136

126. SP 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými 

cementovou maltou

m2 127,5 – 127,5 45,00 5 738

127. SP 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 127,5 – 127,5 18,00 2 295

128. SP 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

m2 547,0 – 547,0 18,00 9 846

129. SP 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

m2 547,0 – 547,0 6,00 3 282

130. H 10364101 Zemina pro terénní úpravy -  ornice t 54,7 80,00 98,46 200,00 19 692
547*0,1 54,7

131. SP 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 547,0 – 547,0 11,00 6 017

132. H 00572410 Osivo směs travní parková kg 8,205 – 8,205 88,00 722
547*0,015 8,205

099: Přesun hmot HSV 200 366

133. SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 92,438 – 92,438 489,00 45 202

134. SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 294,132 – 1 294,132 26,00 33 647

135. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 92,438 – 92,438 135,00 12 479

136. SP 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 92,438 – 92,438 860,00 79 497

137. SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 98,468 – 98,468 300,00 29 540

1763g: 08 - Odstraňované stavební objekty 5 589 927

009: Ostatní konstrukce a práce 3 477 793

138. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 60,3 – 60,3 88,00 5 306
3*(7,9+2*3,1+2,4+2*1,8) 60,3

139. SP 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 32,285 – 32,285 613,00 19 791

6,9*0,5*4-0,5*(2,4*1,5+0,9*2,1) 11,055
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4,3*0,5*4-0,5*1,5*2,1 7,025

2,5*0,3*4-0,3*1,5*2,1 2,055

3,2*0,5*4 6,4

11,5*0,5*1 5,75

140. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl přes 4 m2

m3 4,42 – 4,42 2 152,00 9 512

0,1*(19+25,2) 4,42

141. SP 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 

přes 1 m2

m2 43,1 – 43,1 50,00 2 155

19+8,9+7,6*2 43,1

142. SP 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 8,11 – 8,11 111,00 900
2*0,6*0,9+1,15*1,4+1,3*1,4+2,4*1,5 8,11

143. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,972 – 14,972 222,00 3 324
4*0,6*1,97+2*1,4*1,97+3*0,8*1,97 14,972

144. SP 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 

rákosových v rozsahu do 100 %

m2 45,0 – 45,0 109,00 4 905

145. SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 159,6 – 159,6 61,00 9 736

3*(11,1+11,9+19)+1,5*(5,1+6,8+5,1+5,4) 159,6

146. SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 

členitosti 1 a 2 do 100%

m2 103,855 – 103,855 52,00 5 400

4*(9,8+6,3+6,9+7,1)-2,4*1,5-2*1,5*2,1-0,9*2,1-2*0,6*0,9-1,15*1,5-

1,3*1,5

103,855

147. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 33,6 – 33,6 71,00 2 386

1,5*(5,1+6,8+5,1+5,4) 33,6

297. SP 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 188,076 – 188,076 3 000,00 564 228
obvodov –

(46,75+46,3)*2*0,5*1,2 111,66

vnitřní základy –

36,8*1*1,2 44,16

sloupy –

(0,8*0,8*1,2)*(9*3+15) 32,256

299. SP 981011311 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným 

rozebíráním

m3 32 205,089 – 32 205,089 88,50 2 850 150

30,95*(46,75-10,4)*16,59 18 664,289

20,8*46,5*14 13 540,8

099: Přesun hmot HSV 2 103 204

148. SP 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace

t 3 781,268 – 3 781,268 150,00 567 190

149. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 3 781,268 – 3 781,268 150,00 567 190

150. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 83 187,896 – 83 187,896 9,00 748 691

3781,268*22 83187,896

151. SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,724 – 9,724 115,00 1 118
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153. SP 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,115 – 2,115 460,00 973

154. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na 

skládce (skládkovné)

t 1,04 – 1,04 2 070,00 2 153

155. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,503 – 1,503 1 048,00 1 575

283. SP 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 

100 m a naložením

t 1 260,67 – 1 260,67 55,00 69 337

284. SP 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu s dopravou do 100 m a 

naložením

t 1 260,67 – 1 260,67 55,00 69 337

285. SP 997006007 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou 

do 100 m a naložením

t 1 260,67 – 1 260,67 60,00 75 640

712: Povlakové krytiny 1 086

156. SP 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 65,0 – 65,0 15,00 975

157. SP 712400834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu m2 65,0 – 65,0 1,70 111

762: Konstrukce tesařské 5 890

158. SP 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 81,4 – 81,4 50,00 4 070
8*6,5+3*9,8 81,4

159. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 65,0 – 65,0 28,00 1 820

764: Konstrukce klempířské 1 954

160. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 9,8 – 9,8 128,00 1 254

161. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 9,8 – 9,8 56,00 549

162. SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,5 – 3,5 43,00 151

1763h: 09 - Dešťová kanalizace 871 250

001: Zemní práce 321 926

163. SP 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 232,548 – 232,548 312,00 72 555
Š1-Š2 –

(1,32+1,16)*1/2*0,8*39,9 39,581

Š2-Š3 –

(1,32+1,07)*1/2*0,8*25,5 24,378

Š3-Š4 –

(1,07+1,24)*1/2*0,8*32,3 29,845

Š4-Š6 –

(1,24+1,31)*1/2*0,8*13,5 13,77

Š5-Š4 –

(1,43+1,24)*1/2*0,8*48,2 51,478

Š5 –

(1,27+1,43)*1/2*0,8*32,2 34,776

OSTATNÍ –

1,1*0,4*34,5+2*1,1*0,4*5+2*1,1*0,4*4,5+1,1*0,4*6,5 26,4

1,1*0,4*6+1,1*0,4*(5+6+5+1,5+2,5+2) 12,32
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164. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 116,274 – 116,274 158,00 18 371
232,548/2 116,274

165. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 484,569 – 484,569 91,00 44 096
2*(1,32+1,16)*1/2*39,9+2*(1,32+1,07)*1/2*25,5+2*(1,07+1,24)*1/2*

32,3

234,51

2*(1,24+1,31)*1/2*13,5+2*(1,43+1,24)*1/2*48,2+2*(1,27+1,43)*1/2*

32,2

250,059

166. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 484,569 – 484,569 16,00 7 753

167. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 210,0 – 210,0 219,00 45 990

232,548-22,548 210,0

168. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 940,0 – 2 940,0 16,00 47 040

210,000*14 2 940,0

169. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 210,0 80,00 378,0 50,00 18 900

170. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,549 – 22,549 77,00 1 736
0,57*0,8*32,2+0,57*0,4*34,5 22,549

171. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 125,114 – 125,114 176,00 22 020
šachty –

((1,32+1,16)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*39,9 21,386

((1,32+1,07)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*25,5 12,75

((1,07+1,24)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*32,3 15,116

((1,24+1,31)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*13,5 7,614

((1,43+1,24)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*48,2 29,498

((1,27+1,43)*1/2-(0,1+0,47))*0,8*32,2 20,093

přípojky –

(1,1-0,57)*0,4*34,5+2*(1,1-0,57)*0,4*5+2*(1,1-0,57)*0,4*4,5+(1,1-

0,57)*0,4*6,5

12,72

(1,1-0,57)*0,4*6+(1,1-0,57)*0,4*5+(1,1-0,57)*0,4*6+(1,1-

0,57)*0,4*5+(1,1-0,57)*0,4*1,5

4,982

(1,1-0,57)*0,4*2,5+(1,1-0,57)*0,4*2 0,954

172. H 58331200 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 125,113 80,00 225,203 193,00 43 464

004: Vodorovné konstrukce 37 477

173. SP 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 15,328 – 15,328 2 445,00 37 477
0,1*0,8*(39,9+25,5+32,3+13,5+48,2+32,2) 15,328

008: Trubní vedení 447 966

176. SP 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 10,0 – 10,0 1 304,00 13 040

177. SP 894412311RBA Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, betonová, hloubka dna do1,5 m poklop litina 

12,5 t

kpl 6,0 – 6,0 23 184,00 139 104

178. SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 160

m 88,0 – 88,0 109,00 9 592

179. SP 871361101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop 

D 250 x 10,8 mm

m 48,2 – 48,2 125,00 6 025
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180. SP 871371101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop 

D 300 x 12,1 mm

m 111,2 – 111,2 126,00 14 011

181. SUB 8713731R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000

182. H 28611262 Trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC kus 88,0 – 88,0 272,00 23 936

183. H 28611265 Trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M SN8KOEX,PVC kus 48,2 – 48,2 415,00 20 003

184. SUB 286111931R Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000, hladká, s hrdlem, 

červenohnědá

kus 111,2 3,00 114,536 1 246,00 142 712

185. SUB 286111921R Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/1000, hladká, s hrdlem, 

červenohnědá

kus 48,2 3,00 49,646 946,00 46 965

186. SP 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 200

m 37,0 – 37,0 114,00 4 218

187. SP 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 290,0 – 290,0 23,00 6 670

188. SP 892383111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 290,0 – 290,0 61,00 17 690

099: Přesun hmot HSV 63 881

175. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 261,807 – 261,807 244,00 63 881
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