



**Městys Cerhenice**

## **Příloha č. 2**

# **SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB**

## **Parkovací dům Cerhenice**

**Místo veřejné zakázky:** p. č. st. 186/2, p. č. st. 186/1, p. č. 328/4, p. č. st. 184, p. č. 346/2,  
p. č. 347/2, k. ú. Cerhenice, okres Kolín, kraj Středočeský

**Druh veřejné zakázky:** stavební práce

**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

**Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice**

zastoupená PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, starostou městysu

IČ: 00235300

DIČ: CZ00235300

Společnost zastupující zadavatele:

**FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti

Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda

IČ: 25963082

DIČ: CZ25963082

V Ústí nad Orlicí dne 18. 12. 2019

**Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti**

Obchodní název	IPESIS s.r.o.
Ulice a č.p.	Sokolská 1605/66
Místo	Praha 2
PSC	120 00
IC	3519325
DIC	CZ03519325
Kontaktní osoba	Ing. Josef Dvořák
telefon, fax	602 821 837
e-mail	<a href="mailto:info@ipesis.cz">info@ipesis.cz</a>

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavba : **Parkovací dům Cerhenice**

**Objednatel :** Městys Cerhenice  
Skolská 444  
281 02 Cerhenice

IC : 00235300  
DIC : CZ00235300

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %		0,00 Kč
DPH	0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 %		41 304 513,61 Kč
DPH	21 %		8 673 947,86 Kč
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>49 978 461,47 Kč</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	kód a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 21%	DPH celkem
1763a:01	Parkovací dům	37 271 898,44 Kč		30 803 221,85 Kč	6 468 676,59 Kč
1763b:03	Komunikace	3 523 553,44 Kč		2 912 027,64 Kč	611 525,80 Kč
1763c:04	Oplocení	377 637,82 Kč		312 097,37 Kč	65 540,45 Kč
1763d:05	Elektro přípojka	228 453,01 Kč		188 804,14 Kč	39 648,87 Kč
1763e:06	Veřejné osvětlení	147 614,31 Kč		121 995,30 Kč	25 619,01 Kč
1763f:07	Zahradní a krajinné prvky	326 931,03 Kč		270 190,93 Kč	56 740,10 Kč
1763g:08	Odstraňované stavební objekty	6 763 811,17 Kč		5 589 926,59 Kč	1 173 884,58 Kč
1763h:09	Dešťová kanalizace	1 054 212,25 Kč		871 249,79 Kč	182 962,46 Kč
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>49 694 111,47 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>41 069 513,61 Kč</b>	<b>8 624 597,86 Kč</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Vytyčení stavby	10 000,00 Kč
Vybudování zařízení staveniště	40 000,00 Kč
Provoz zařízení staveniště	20 000,00 Kč
Odstranění zařízení staveniště	10 000,00 Kč
Pojištění dodavatele a pojištění díla	10 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	50 000,00 Kč
Geodetické zaměření skutečného provedení	10 000,00 Kč
Geometrický plán stavby	5 000,00 Kč
Denní doprava pracovníků na pracoviště	50 000,00 Kč
Kompletační činnost, IČD, AD	30 000,00 Kč
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>235 000,00 Kč</b>

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka účastníky				
Díl:	OST	<b>Ostatní náklady stavby (vyhl. 230/2012, §10)</b>				235 000,00
1		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2		Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
3		Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
4		Odsranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5		Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
6		Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.	ks	3,00000	16 666,67	50 000,00
7		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření pro všechny stavby na podkladu katastrální mapy	ks	3,00000	3 333,33	10 000,00
8		Geometrický plán stavby Náklady na provedení geometrického plánu pro všechny stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	ks	3,00000	1 666,67	5 000,00
9		Denní doprava pracovníků na pracoviště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
10		Kompletační činnost, IČD, AD Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00