

SMLOUVA O DÍLO
VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – HLOHOVICE 45

Název společnosti: **AVS STAV s.r.o.**
IČ/DIČ: **29158265 / CZ29158265**
sídlo: **Koterovská 2062/136, 326 00 Plzeň**
v zastoupení – **Alena Vašatová – jednatelka AVS STAV s.r.o.**

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název společnosti: **Obec Hlohovice**
IČ/DIČ: **00258709/ CZ 00258709**
sídlo: **Hlohovce 80, 338 08 Hlohovice**
v zastoupení – **Mgr. Ing. Jitka Spalová – starostka obce**

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – HLOHOVICE 45

dle nabídky ze dne 10.3.2020 19NA00002 (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

- 1) Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **452.946,- Kč** (slovy čtyřistapadesátdvatisícdevětsetčtyřicetšestkorun) + DPH a bude hrazena na účet Zhotovitele č.ú. 252489148/0300 vedený u ČSOB a to takto:
 - a) záloha ve výši 30% - splatná 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo
 - b) průběžná dílčí fakturace s podloženým a schváleným soupisem prací – splatnost do 10 dnů od schválení soupisu
 - c) závěrečná fakturace včetně vyčíslení víceprací a méněprací a s vyúčtováním poskytnuté zálohy – splatnost do 10 dnů od závěrečného předání díla
- 2) Cena může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat provedení změn a víceprací, které nejsou předmětem stanoveným v této smlouvě
 - a) Veškeré vícepráce a změny musí být odsouhlaseny objednatelem
 - b) Vícepráce a změny budou vždy odsouhlaseny písemně zápisem do SD

**III.
Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30.11.2020

**IV.
Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,2% za každých započatých 7 dní prodlení.

**V.
Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měs. od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V. Kotelovské dne 8.4.2020



Obec Hlohovice

Mgr. Ing. Jitka Spalová – starostka obce
společnosti



V. dne 8.4.2020


AVS STAV s.r.o.
Kotelovská 136, Plzeň 326 00
IČ: 291 58 265
AVS STAV s.r.o. DIČ: CZ29158265

Alena Vašatová – jednatelka

Dodavatel:


AVS STAV s.r.o.
Koterovská 136
326 00 Plzeň 26

 IČ: 29158265
 DIČ: CZ29158265

Odběratel:

IČ:

00258709

DIČ:

CZ00258709

Obec Hlohovice
Hlohovice 80
338 08 Hlohovice

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 19NA00002

Datum zápisu: 10.03.2020

Platno do:

Akce: BD Hlohovice - výměna střešního pláště

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž střešní krytiny	489 m2	80,00		39 120,00 15%	5 868,00	44 988,00
Odvoz sa uložení na skládku	1 kpl	6 000,00		6 000,00 15%	900,00	6 900,00
Střešní krytina plechová						
Venecia povrch mat.vč.doplňků, folie a latí	489 m2	436,00		213 204,00 15%	31 980,60	245 184,60
Spojovací materiál	1 kpl	4 100,00		4 100,00 15%	615,00	4 715,00
Montáž střešní krytiny a doplňků	498 m2	220,00		109 560,00 15%	16 434,00	125 994,00
Klempířské prvky - barevný pozink (žlaby, háky, a svody)	127 bm	266,00		33 782,00 15%	5 067,30	38 849,30
Montáž	127 bm	140,00		17 780,00 15%	2 667,00	20 447,00
Dodávka a montáž hromosvodové soustavy (dle stáv. - bez revize)	1 kpl	21 200,00		21 200,00 15%	3 180,00	24 380,00
Přesun hmot	1 kpl	8 200,00		8 200,00 15%	1 230,00	9 430,00
Součet položek				452 946,00	67 941,90	520 887,90
Zaokrouhlení						0,10
CELKEM K ÚHRADĚ						520 888,00

AVS STAV s.r.o.

Koterovská 136, Plzeň 326 00

IČ: 291 58 265

DIČ: CZ29158265

Vystavil: