

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0042
Stavba: Rozšíření MŠ Jenišovice o další prostory, zázemí pro polytechnické vzdělání

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jenišovice u Jablonce n. N.	Datum:	16.3.2020
Zadavatel:		IČ:	00262366
Obec Jenišovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	63148218
HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15		DIČ:	CZ63148218
Projektant:		IČ:	07933266
Pecka ateliér		DIČ:	CZ07933266
Zpracovatel:		IČ:	07172508
M3 Stavby v.o.s.		DIČ:	CZ07172508

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 684 425,92
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 684 425,92	Výše daně 983 729,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 668 155,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0042		
Stavba:	Rozšíření MŠ Jenišovice o další prostory, zázemí pro polytechnické vzdělání		
Místo:	Jenišovice u Jablonce n. N.	Datum:	16.03.2020
Zadavatel:	Obec Jenišovice	Projektant:	Pecka ateliér
Uchazeč:	HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15	Zpracovatel:	M3 Stavby v.o.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 684 425,92	5 668 155,36	
001	Způsobilé náklady - hlavní aktivita	3 638 995,02	4 403 183,97	STA
0001	Demolice	452 950,90	548 070,59	Soupis
0002	Rozšíření MŠ	2 218 544,09	2 684 438,35	Soupis
0004	Vytápění	294 952,81	356 892,90	Soupis
0005	Zdravotechnika	367 918,75	445 181,69	Soupis
0006	Vodovodní přípojka	105 079,47	127 146,16	Soupis
0007	Silnoproudé rozvody	172 915,00	209 227,15	Soupis
0008	Rozváděč RE.1	26 634,00	32 227,14	Soupis
002	Způsobilé náklady - vedlejší aktivita	153 372,61	185 580,86	STA
0003	Venkovní úpravy	153 372,61	185 580,86	Soupis
003	Nezpůsobilé náklady	892 058,29	1 079 390,53	STA
0001.1	Demolice	126 660,66	153 259,40	Soupis
0002.1	Rozšíření MŠ	318 420,46	385 288,76	Soupis
0003.1	Venkovní úpravy	31 817,15	38 498,75	Soupis
0004.1	Vytápění	273 966,05	331 498,92	Soupis
0005.1	Zdravotechnika	110 795,97	134 063,12	Soupis
007.1	Silnoproudé rozvody	30 398,00	36 781,58	Soupis