

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2020/121

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na stavbu:

„Oprava obecních komunikací“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Ostrov
Ostrov 285, 561 22 Ostrov u Lanškrouna
Zastoupený: Marta Schipplová, starostka obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1329584309/0800
IČ: 00279315
DIČ: CZ00279315

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Marta Schipplová, starostka (tel. 725 091 216, e-mail: ou@obecostrov.cz)
Štefan Kyčmol, místostarosta (tel. 775 637 237)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Marta Schipplová, starostka (tel. 725 091 216, e-mail: ou@obecostrov.cz)
Miroslav Richtr, zastupitel (tel. 606 061 214)

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RD

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)
Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)
Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. a čl.5.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „**Oprava obecních komunikací**“.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu ze dne 9.7.2020, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. 4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín realizace: **7.9.2020 – 31.10.2020**
Termín předání stavby do 14 dnů od dokončení díla
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: **Ostrov u Lanškrouna**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Stavební práce	2 068 545,21
Cena bez DPH	2 068 545,21
DPH 21%	434 394,49
Cena včetně DPH	2 502 939,70

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, a nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů-faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
- 5.3 Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné omezitelnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělek zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod),, nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamacie) na adresu STRABAG a.s. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen do 10 dnů od doručení reklamacie oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamacie, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamacie, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nese objednatel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

11.1 Pro případ prodloužení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodloužení.

11.2 Pro případ prodloužení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení.

11.3 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Maximální výše všech smluvních pokut, které by měl Zhotovitel podle Smlouvy zaplatit, nepřesáhne 5 % (pět procent) z celkové Ceny Díla.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 9.7.2020
Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Hradci Králové dne 4.9.2020

Zhotovitel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavla Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ: 60833744
(212)

Objednatel:

Marta Schipplová, starostka obce

Schipplová

OBEC OSTROV
561 22 Ostrov čp. 285
IČO: 00279315
DIČ: CZ00279315

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava obecních komunikací

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: Oprava obecních komunikací

Projektant

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

9.7.2020

Ing. Cvejn Miloš

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopřikové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 068 545,21	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 068 545,21	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 068 545,21
24	21,0 % 2 068 545,21 DPH	434 394,49
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 502 939,70

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ: 60333744
(212)

OBEC OSTROV
561 22 Ostrov čp. 285
IČO: 00279315
DIČ: CZ00279315

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava obecních komunikací
Objekt:
Část:
JKSO:



Objednatel: Oprava obecních komunikací
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 9.7.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Oprava obecních komunikací	2 068 545,21
	Parkoviště u obecního úřadu	176 516,06
	Stavební práce	176 516,06
	Plocha za obecním úřadem - příjezdová komunikace	182 573,62
	Stavební práce	182 573,62
	MK Kněžovkova - Oprava PM - 1. část	625 221,74
	Stavební práce	625 221,74
	MK Kněžovkova - Panely + č.p. 230 - 2. část	404 871,16
	Stavební práce	404 871,16
	MK Kněžovkova - Panely + č.p. 230 - 3. část	929,88
	Stavební práce	929,88
	Místní komunikace - k č.p. 28	56 528,55
	Stavební práce	56 528,55
	Cesta u p. Seiferta - oprava penetrace	404 431,55
	Stavební práce	404 431,55
	Místní komunikace - u č.p. 203	217 472,65
	Stavební práce	217 472,65
	<u>Celkem</u>	<u>2 068 545,21</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava obecních komunikací
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Oprava obecních komunikací
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.7.2020



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oprava obecních komunikací								2 068 545,21	
Parkoviště u obecního úřadu								176 516,06	
Stavební práce								176 516,06	
1				Napojení na místní komunikaci - frézování, bourání, řezání	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
2				Odstranění podkladů - kraje parkoviště, prostory pod kontejnery tl. 150 mm, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	36,000	77,15	2 777,40	21,0
3				Hloubení rýhy pro obrubníky, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m	58,000	91,68	5 317,44	21,0
4				Úprava podloží parkoviště do spádu	m2	162,000	26,17	4 239,54	21,0
5				Doplnění šterkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	162,000	52,54	8 511,48	21,0
6				Podklad ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 150 mm	m2	30,000	157,63	4 728,90	21,0
7				Kladení betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do lože tl. 50 mm, vč. dodávky materiálu-tvar lčko	m2	30,000	730,67	21 920,10	21,0
8				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	162,000	247,71	40 129,02	21,0
9				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	162,000	215,25	34 870,50	21,0
10				Úprava prostoru (za obrubníky)	m2	41,000	83,71	3 432,11	21,0
11				Zaliti spáry asf. zálivkou, vč. podrcení	m	27,000	101,66	2 744,82	21,0
12				Osazení silniční betonové obruby do bet. lože	m	39,000	519,17	20 247,63	21,0
13				Obrubník silniční 1000 x 150 x 250	kus	29,000	143,07	4 149,03	21,0
14				Obrubník silniční přechodový - levý	kus	1,000	363,96	363,96	21,0
15				Obrubník silniční přechodový - pravý	kus	1,000	363,96	363,96	21,0
16				Obrubník silniční nájezdový	kus	8,000	129,27	1 034,16	21,0
17				Obrubník silniční roh vnitřní	kus	1,000	444,28	444,28	21,0
18				Osazení záhonové betonové obruby do bet. lože	m	19,000	493,78	9 381,82	21,0
19				Obrubník záhonový 1000 x 250 x 50	kus	19,000	97,89	1 859,91	21,0
Plocha za obecním úřadem - příjezdová komunikace								182 573,62	
Stavební práce								182 573,62	
20				Napojení na místní komunikaci - frézování, bourání, řezání	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
21				Úprava podloží komunikace do spádu	m2	317,500	26,17	8 308,98	21,0
22				Doplnění šterkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	317,500	52,54	16 681,45	21,0
23				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	317,500	247,71	78 647,93	21,0
24				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	317,500	215,25	68 341,88	21,0
25				Zřízení krajnice ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, šíře 250 mm	m2	22,620	183,35	4 147,38	21,0
26				Zaliti spáry asf. zálivkou, vč. podrcení	m	5,000	101,66	508,30	21,0
27				Výšková úprava uliční vpusti	kus	2,000	1 968,85	3 937,70	21,0
MK Kněžovkova - Oprava PM - 1. část								625 221,74	
Stavební práce								625 221,74	
28				Napojení na místní komunikaci - frézování, bourání, řezání	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
29				Odstranění podkladů - kraje vozovky tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	234,000	64,12	15 004,08	21,0
30				Úprava podloží komunikace do spádu	m2	772,200	26,17	20 208,47	21,0
31				Hloubení příkopů, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m	73,000	250,26	18 268,98	21,0
32				Doplnění šterkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	772,200	52,54	40 571,39	21,0
33				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	782,200	247,71	193 758,76	21,0
34				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	782,200	215,25	168 368,55	21,0
35				Zřízení krajnice ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, šíře 250 mm	m2	117,000	183,35	21 451,95	21,0
36				Zřízení krajnice ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, (2 x 10m)	m2	20,000	183,35	3 667,00	21,0
37				Odstranění stávajícího propustku-délka 4m, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	kpl	1,000	6 003,25	6 003,25	21,0
38				Zhotovení nového příčného propustku DN 600, trubka konugovaná	m	5,000	5 087,65	25 438,25	21,0
39				Zhotovení betonového čela	kus	2,000	16 252,71	32 505,42	21,0
40				Dlažba z lomového kamene tl. 250 mm	m2	7,000	9 162,56	64 137,92	21,0
41				Zásyp propustku DN 600 šterkodrti ŠD 0-32	m3	2,000	911,27	1 822,54	21,0
42				Zhotovení a osazení ocelové srážky (svodnice), délka 3 m, šíře 10cm	kus	1,000	10 015,18	10 015,18	21,0
MK Kněžovkova - Panely + č.p. 230 - 2. část								404 871,16	
Stavební práce								404 871,16	
43				Odstranění panelů, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	kus	40,000	897,35	35 894,00	21,0
44				Odstranění podkladů - podloží tl. 150 mm, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	390,000	77,15	30 088,50	21,0
45				Úprava podloží komunikace do spádu	m2	390,000	26,17	10 206,30	21,0
46				Podklad ze šterkodrti ŠD 0-63 tl. 250 mm	m2	390,000	262,78	102 484,20	21,0
47				Podklad ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	390,000	52,54	20 490,60	21,0
48				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	403,000	247,71	99 827,13	21,0
49				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	390,000	215,25	83 947,50	21,0
50				Zřízení krajnice ze šterkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, šíře 250 mm	m2	65,000	183,35	11 917,75	21,0
51				Zhotovení a osazení ocelové srážky (svodnice), délka 3 m, šíře 10cm	kus	1,000	10 015,18	10 015,18	21,0
MK Kněžovkova - Panely + č.p. 230 - 3. část								929,88	
Stavební práce								929,88	
52				Odstranění podkladů - plochy pod kontejnery-dlažba, obruby, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	9,000	77,15	694,35	21,0
53				Úprava podloží komunikace do spádu	m2	9,000	26,17	235,53	21,0
Místní komunikace - k č.p. 28								56 528,55	
Stavební práce								56 528,55	
54				Úprava podloží komunikace do spádu	m2	351,000	26,17	9 185,67	21,0
55				Doplnění šterkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	351,000	52,54	18 441,54	21,0
56				Podklad z recyklátu R-mat. tl. 70 mm (bez materiálu)	m2	351,000	82,34	28 901,34	21,0
Cesta u p. Seiferta - oprava penetrace								404 431,55	
Stavební práce								404 431,55	

ROZPOČET

Stavba: Oprava obecních komunikací
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Oprava obecních komunikací
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.7.2020



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57				Napojení na místní komunikaci - frézování, bourání, řezání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
58				Odstranění podkladů - stávající podklad tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	10,000	64,12	641,20	21,0
59				Odstranění nánosů z krajnice, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	75,000	77,15	5 786,25	21,0
60				Hloubení výkopu pro rozšíření vozovky, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m3	4,860	729,49	3 545,32	21,0
61				Úprava pláňe a podloží	m2	688,500	26,17	18 018,05	21,0
62				Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 tl. 300 mm	m2	13,500	315,34	4 257,09	21,0
63				Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	675,000	52,54	35 464,50	21,0
64				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	688,500	247,71	170 548,34	21,0
65				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	688,500	215,25	148 199,63	21,0
66				Zřízení krajnice ze štěrkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, šíře 250 mm	m2	75,000	183,35	13 751,25	21,0
67				Zaliti spáry asf. zálivkou, vč. podrcení	m	12,000	101,66	1 219,92	21,0
Místní komunikace - u č.p. 203								217 472,65	
Stavební práce								217 472,65	
68				Napojení na místní komunikaci - frézování, bourání, řezání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
69				Odstranění podkladů - kraje vozovky tl. 150 mm, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	30,500	77,15	2 353,08	21,0
70				Odstranění stávajících panelů, vč. odvozu na skládku investora do 5 km	m2	5,760	299,12	1 722,93	21,0
71				Zametení stávající penetrace	m2	361,000	7,53	2 718,33	21,0
72				Úprava podloží	m2	366,760	26,17	9 598,11	21,0
73				Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 tl. 50 mm	m2	366,760	52,54	19 269,57	21,0
74				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm	m2	366,760	247,71	90 850,12	21,0
75				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	366,760	215,25	78 945,09	21,0
76				Zřízení krajnice ze štěrkodrti ŠD 0-32 tl. 90 mm, šíře 250 mm	m2	30,500	183,35	5 592,18	21,0
77				Zaliti spáry asf. zálivkou, vč. podrcení	m	14,000	101,66	1 423,24	21,0

Celkem

2 068 545,21

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel: Obec Ostrov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744

Akce: Oprava obecních komunikací

Objednatel tímto prohlašuje a zatržením níže uvedené varianty potvrzuje, že předmět díla dle výše uvedené smlouvy o dílo:

~~—souvisí s ekonomickou činností objednatele a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.~~



- nesouvisí s ekonomickou činností objednatele a nevztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.

Zároveň potvrzuje zatržením níže uvedené varianty, že:


- je plátcem DPH

- ~~není plátcem DPH~~

Objednatel prohlašuje, že uvedl a doložil správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů souhlasí s doměřením základní sazby DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH zhotovitelem.

V.......... dne.....

Za objednatele:


.....
Jméno zástupce objednatele, razítko, podpis

OBEC OSTROV
561 22 Ostrov čp. 285
IČO: 00279315
DIČ: CZ00279315...