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Smlouva o dílo č. J008-026 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna 

Sídlo:  Masarykova 17, 664 62  Hrušovany u Brna 
IČ:  00281824 
DIČ:  CZ00281824 
Zapsaná v obchodním rejstříku či zvláštní evidenci  
Zastoupená:  Miroslav Rožnovský, starosta obce 

dále jen „Objednatel“ 
 

2. Smluvní strana:        Svoboda a syn, s.r.o. 
Sídlo:  Jahodová 524/62, 620 00  Brno 
IČ:  25548531 
DIČ:  CZ25548531 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  513084000/2700 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32482 

       Zastoupená: Michal Svoboda, prokurista společnosti  
dále jen „Zhotovitel“ 

 
 

II. 
Předmět smlouvy a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za 

podmínek níže uvedených dílo: „Rybářská chata – Hrušovany u Brna, včetně přípojek“ (dále jen 
„Dílo“), katastrální území Hrušovany u Brna. 
 

2. Rozsah předmětu Díla je vymezen v podkladech pro provedení Díla, kterými jsou: 
a. Projektová dokumentace vypracovaná společností MIMOTO s.r.o., IČ 00281824,  uveřejněná jako 

součást výzvy k podání nabídky 
b. Položkový rozpočet stavby, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

 
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli 

cenu, která je sjednána v čl. III  této Smlouvy.  
 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení Díla, zejména včas 
předat staveniště. 

 
5. Práce, eventuálně dodávky nad rámec předmětu Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tyto další práce, 
eventuálně dodávky Zhotovitel vyúčtuje Objednateli v daňovém dokladu (faktuře) dle ujednání v čl. III, 
pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.   

 
 

III. 
Cena díla a způsob úhrady 
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:   
celková cena díla bez DPH                    4.203.558,97 Kč 
DPH ve výši 21%                                        882.747,-    Kč 
celková cena díla včetně DPH              5.086.306,-    Kč 

 
2. Cena díla bude Zhotovitelem účtována měsíčně na základě oboustranně podepsaných zjišťovacích 

protokolů a to daňovým dokladem (fakturou), ve kterém Zhotovitel vyúčtuje i případné další práce, 
eventuálně dodávky provedené dle čl. II odst. 5 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Tento daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

 

3. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů vystavených na základě této Smlouvy je sjednána na 30 
kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli, není-li výslovně stanoveno jinak. Prodlení 
Objednatele se zaplacením faktury delší než jeden měsíc je považováno za podstatné porušení 
podmínek smlouvy. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, 
v záhlaví musí být uvedeno číslo Smlouvy. K daňovému dokladu musí být přiložen předávací protokol 
týkající se fakturovaného díla, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

 

5. Veškeré platby budou Zhotoviteli zasílány bezhotovostním převodem na jeho účet č. 513084000/2700, 
který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců DPH.  
V opačném případě je Objednatel (příjemce plnění) s ohledem na § 109 odst. 2 písm. c) oprávněn 
použít při úhradě smluvně dohodnuté částky zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění, tj. Objednatel je oprávněn daň z přidané 
hodnoty z příslušné faktury uhradit místně příslušnému správci daně Zhotovitele. Úhrada odpovídající 
výši daně realizovaná Objednatelem na depozitní účet Zhotovitele vedený u jeho správce daně, a to ve 
sjednané lhůtě splatnosti, je splněním části závazku Objednatele odpovídajícího výši DPH uplatněné 
Zhotovitelem jako součástí ceny.  

 

6. Postup podle § 109a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění Objednatel 
použije vždy v případě, že je Zhotovitel v okamžiku DUZP, nebo poskytnutí úplaty prohlášen dle § 109 
odst. 3 zákona 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v registru plátců DPH nespolehlivým plátcem. 

 
 

IV. 
Termín zhotovení díla 

 
1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést 

dílo v následujících termínech: 
a) Zahájení: 21.9.2020 
b) Dokončení: do 30.9.2021. 

 
2. V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně 
posunuty (tedy o shodný časový úsek).  
 

   
V. 

Předání  a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i 
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předáno v termínu uvedeným v čl. IV této Smlouvy. 
 
2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
 
3. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. 
 
4. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní 

pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každých započatý kalendářní den prodlení.  
 
 

VI. 
Povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel se zavazuje vytvořit Zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon 
práce při provádění Díla a na žádost Zhotovitele uvedenou ve stavebním deníku mu poskytnout 
potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících 
s prováděním Díla. 

 

2. Objednatel se zavazuje dle svých možností umožnit Zhotoviteli po dobu provádění Díla uložení 
materiálu, nářadí apod., přístup k energiím a dotčeným zařízením. 

 

3. Objednatel je povinen před započetím provádění Díla Zhotovitelem prokazatelně seznámit jeho 
zaměstnance se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy 
platnými pro pracoviště Objednatele, kde bude Zhotovitel Dílo provádět. O seznámení zaměstnanců 
Zhotovitele s výše uvedenými opatřeními a předpisy bude učiněn zápis ve stavebním deníku, 
podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla vést stavební deník, který bude k dispozici. Do stavebního 
deníku se budou zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, 
odchylky od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro 
posouzení prací. Záznamy prováděné zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele musí být 
učiněny vždy s uvedením data a podpisu zaměstnance, který záznam provedl. Určený zaměstnanec 
objednatele a určený zaměstnanec Zhotovitele jsou povinni podle potřeb stavby sledovat záznamy ve 
stavebním deníku, písemně se vyjádřit k uvedeným požadavkům druhé Smluvní strany, kontrolu jsou 
povinni potvrdit vždy svými podpisy s uvedením data, event. je-li to třeba, též s uvedením hodiny.  

 

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle platných právních předpisů a technických 
norem, stejně jako v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, převzatou projektovou dokumentací 
a individuálními pokyny Objednatele. Za Objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvalit 
prováděných prací oprávněný zaměstnanec Objednatele, který je také oprávněn převzít Dílo od 
Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s ustanovením této Smlouvy, jejími 
přílohami a individuálními pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele 
neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět Dílo řádným způsobem. Záznam o kontrole 
a o požadavku Objednatele musí být vždy uveden ve stavebním deníku s dohodnutým termínem 
zjednání nápravy a termínem následné kontroly. Porušení těchto povinností je dále považováno za 
podstatné porušení podmínek této Smlouvy. 

 
6. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a požární ochraně.  
 

7. Zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za neporušení inženýrských sítí, včetně náhrad a sankcí za 
způsobené škody na nich vzniklých působením veškerých stavebních činností společnosti. Zhotovitel 
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nesmí, bez předchozího písemného souhlasu investora, měnit zadání dle výkazu výměr, včetně 
méněprací nebo víceprací. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě 
Objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní Zhotovitel ihned na 
vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům 
nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a 
právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na 
pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního 
stavu. 

 
VII. 

Odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 

k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami 
sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
 
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  
 
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

Příloha č.1 – položkový rozpočet 

Příloha č.2 – harmonogram prací  

 
 
     
V Hrušovanech u Brna dne……………………              V Brně dne 3.9.2020 
 
     
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..     ……………………………………………………………. 

Miroslav Rožnovský      Michal Svoboda 
starosta obce       prokurista společnosti 

Michal Svoboda
3.9.2020 14:21:54

Signature Not Verified



Stavba: MIMOTO/N
022

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25548531

DIČ: CZ25548531
62000 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

16 000,00

4 133 726,11

5 001 808,00

4 133 726,11

59 000,00

Jahodová 524/62

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

868 082,00

-0,11

1 924 810,29

351 690,00

RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

Svoboda a syn s.r.o.

Celkem

1 782 225,82
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 75 000,00 15 750,00 90 750,00 2

00. 0,00 75 000,00 15 750,00 90 750,00 2

0,00

SO 01 0,00 4 058 726,11 852 332,48 4 911 058,59 98

D.1.1. 0,00 3 731 419,25 783 598,04 4 515 017,29 90

D.2.3 0,00 327 306,86 68 734,44 396 041,30 8

0,00 4 133 726,11 868 082,48 5 001 808,59 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 66 180,44 2

18 HSV 22 500,00 1

2 HSV 166 026,43 4

24 HSV 47 817,01 1

3 HSV 308 876,54 7

399 HSV 30 252,33 1

4 HSV 163 160,42 4

43_VT HSV 18 701,10 0

5_BD HSV 1 990,40 0

5_MP HSV 21 073,64 1

5_OCH HSV 20 371,94 0

61 HSV 89 151,80 2Úpravy povrchů vnitřní

Vodorovné konstrukce

Venkovní schodiště a terasy

Betonová dlažba

Mlatová plocha

Okapový chodník

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Studny

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Celkem za stavbu

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Zemní práce

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

RYBÁŘSKÁ CHATA
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62 HSV 352 916,75 9

63 HSV 38 921,64 1

8_KP HSV 327 306,86 8

91 HSV 14 513,63 0

94 HSV 29 093,50 1

95 HSV 18 456,00 0

99 HSV 44 915,39 1

711 PSV 102 558,50 2

712 PSV 175 730,74 4

713 PSV 264 510,31 6

720 PSV 147 353,00 4

728 PSV 174 926,00 4

762 PSV 59 591,30 1

764 PSV 92 380,05 2

765 PSV 11 912,60 0

766 PSV 282 542,00 7

767 PSV 120 084,00 3

767_Al PSV 295 000,00 7

771 PSV 30 757,96 1

776 PSV 40 330,40 1

781 PSV 50 742,75 1

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Výplně otvorů z Al profilů

Podlahy z dlaždic a obklady

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Kanalizační přípojka

Doplňující práce na komunikaci

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 63



784 PSV 14 790,68 0

799 PSV 61 600,00 1

M21 MON 351 690,00 9

VN VN 59 000,00 1

ON ON 16 000,00 0

Cena celkem 4 133 726,11 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Ostatní

Elektromontáže
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S: MIMOTO/N022

O: 00

R: 00.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 59 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 27 000,00 27 000,00 RTS 20/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 16 000,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 20/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

Celkem 75 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.
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S: MIMOTO/N022

O: 00

R: 00.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 66 180,44
2 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 34,12500 180,00 6 142,50 800-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
130,0*0,25*1,05 34,12500

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 23,66787 200,00 4 733,57 800-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
0,4*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0)*1,05 12,57900
0,05*1,15*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0) 1,72213
(0,855-0,105)*0,3*5,15 1,15875
tv : 
D.1.1.01 : 
0,3*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2)*0,3*1,5 8,20800

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 55,05687 180,00 9 910,24 800-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

130,0*0,25*1,05 34,12500
D.1.1.01 : 
0,4*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0)*1,05 12,57900
0,05*1,15*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0) 1,72213
(0,855-0,105)*0,3*5,15 1,15875
tv : 
D.1.1.01 : 
0,3*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2)*0,3*1,0 5,47200

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,73600 456,00 1 247,62 800-1 RTS 20/ I

tv : 
D.1.1.01 : 
0,3*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2)*0,3*0,5 2,73600

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 55,05687 300,00 16 517,06 800-1 RTS 20/ I
D.1.1.01 : 
130,0*0,25*1,05 34,12500
D.1.1.01 : 
0,4*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0)*1,05 12,57900
0,05*1,15*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0) 1,72213
(0,855-0,105)*0,3*5,15 1,15875
tv : 
D.1.1.01 : 
0,3*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2)*0,3*1,0 5,47200

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

7 121100002RAA  Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun
 rozprostření v tloušťce 200 mm

m3 40,08415 350,00 14 029,45 AP-HSV RTS 20/ I

přebytečná ornice bude uložena dle pokynu investora : 
D.1.1.01 : 
130,0*0,2*1,05 27,30000
C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65)*1,05*0,233 12,13097
vstup dlažba : 
1,6*1,6*0,243*1,05 0,65318

8 180400120RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením m2 140,00000 40,00 5 600,00 RTS 20/ I

C3 : 
v místě demolovaného objektu : 
40,0 40,00000
stávající plochy zeleně, dotčené stavebními úpravami : 
bude upřesněno dle rozsahu poškození : 
C3 : 
100,0 100,00000

9 181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 100,00000 80,00 8 000,00 AP-HSV RTS 20/ I

stávající plochy zeleně, dotčené stavebními úpravami : 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Stránka 10 z 63Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

bude upřesněno dle rozsahu poškození : 
C3 : 
100,0 100,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 22 500,00
10 160620013R00 Výšková úprava terénu, svahování, dovoz zeminy vč. finální úpravy m3    22,50000 1 000,00 22 500,00 Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 
C3 : 
22,5 22,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 166 026,43
11 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 1,81096 850,00 1 539,32 800-2 RTS 20/ I

betonáž do výkopu : 
0,05*1,15*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0) 1,72213
0,05*1,15*0,3*5,15 0,08884

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,26000 700,00 6 482,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
0,2*(14,95*2+7,25*2+0,95*2) 9,26000

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 9,26000 120,00 1 111,20 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
0,2*(14,95*2+7,25*2+0,95*2) 9,26000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

14 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 30,40000 1 350,00 41 040,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
0,5*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2) 30,40000

15 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 13,73775 2 300,00 31 596,83 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
betonáž do výkopu : 
0,4*0,5*(15,0*2+6,45*2+1,6*3+0,5*2+3,6*2+4,0)*1,05 12,57900
(0,855-0,105)*0,3*5,15 1,15875

16 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,36480 38 000,00 13 862,40 801-1 RTS 20/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
D.1.1.01 : 
0,5*(14,85*2+6,65*2+1,8*3+0,3*2+3,8*2+4,2)*0,3*40/1000 0,36480

17 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 13,90987 2 800,00 38 947,64 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
(7,25*15,15-8,15*2,9+4,8*0,95+0,2*9,85)*0,15 13,90988

18 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 27,81975 85,00 2 364,68 801-1 RTS 20/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

D.1.1.01 : 
(7,25*15,15-8,15*2,9+4,8*0,95+0,2*9,85)*0,15*2 27,81975

19 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,48661 34 200,00 16 642,06 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
(7,25*15,15-8,15*2,9+4,8*0,95+0,2*9,85)*2,099*1,25*2/1000 0,48661

20 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 14,14100 800,00 11 312,80 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
0,2*(4,2*6,65+5,35*3,7+1,95*1,8*2+3,8*4,2) 14,14100

21 222300281RT3 Mont. chráničky do základových kcí, vč. chráničky  DN 80 mm m 10,25000 110,00 1 127,50 Vlastní

D.1.1.01 : 
10,25 10,25000

Díl: 24 Studny 47 817,01
22 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,61625 190,00 497,09 800-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
0,35*6,5*1,15 2,61625

23 134702501R00 Ruční výkop studny spouštěné,hor.1-4, hl.do 10 m m3 5,19984 3 100,00 16 119,50 RTS 20/ I
kopaná studna DN 1000mm : 

včetně dodávky materiálu.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

4,0*0,6*0,6*3,14*1,15 5,19984

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 7,81609 40,00 312,64 800-1 RTS 20/ I

předpoklad uložení na poermku : 
kopaná studna DN 1000mm : 
4,0*0,6*0,6*3,14*1,15 5,19984
prostor u studny : 
0,35*6,5*1,15 2,61625

25 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,61625 150,00 392,44 800-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
0,35*6,5*1,15 2,61625

26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 7,81609 12,00 93,79 800-1 RTS 20/ I

předpoklad uložení na poermku : 
kopaná studna DN 1000mm : 
4,0*0,6*0,6*3,14*1,15 5,19984
prostor u studny : 
0,35*6,5*1,15 2,61625

27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 7,47500 10,00 74,75 800-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
6,5*1,15 7,47500

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

28 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 7,47500 30,00 224,25 823-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
6,5*1,15 7,47500

29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 6,50000 155,00 1 007,50 822-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
6,5 6,50000

30 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 6,50000 247,00 1 605,50 822-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
6,5 6,50000

31 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 494,00 1 976,00 827-1 RTS 20/ I

kopaná studna DN 1000mm : 
4 4,00000

32 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 10,00000 250,00 2 500,00 822-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
10,0 10,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

na kroužek,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

33 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,62500 2 300,00 1 437,50 822-1 RTS 20/ I

prostor u studny : 
10,0*0,25*0,25 0,62500

34 164961111R00 Obklad nádrží jílem vč. přípravných zemních prací m3    4,50000 2 500,00 11 250,00 Vlastní
prostor u studny : 
4,5 4,50000

35 551579791R00 Příplatek za plochu zámkové dlažby. do 10 m2 jednotl. m2 6,50000 50,00 325,00 Vlastní
prostor u studny : 
6,5 6,50000

36 894421111RTX Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, zákrytových desek kus 1,00000 494,00 494,00 Vlastní

37 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 11,00000 67,00 737,00 SPCM RTS 20/ I
prostor u studny : 
10,0*1,1 11,00000

38 59225102R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 4,04000 1 550,00 6 262,00 SPCM RTS 20/ I

kopaná studna DN 1000mm : 
4*1,01 4,04000

39 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 1,01000 855,00 863,55 SPCM RTS 20/ I

kopaná studna DN 1000mm : 
1*1,01 1,01000

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

40 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 7,47500 220,00 1 644,50 SPCM RTS 20/ I
prostor u studny : 
6,5*1,15 7,47500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 308 876,54
41 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K
m2 161,21300 1 580,00 254 716,54 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
ext : 
3,0*(10,15*2+6,0+2,2) 85,50000
-(3,1*2,5+2,1*2,5+1,1*2,5+0,6*1,75*4) -19,95000
3,5*(7,25+4,3*2+2,8+0,2) 65,97500
0,34*(0,25+1,2+0,15+2,45) 1,37700
-(2,8*1,2+2,1*2,5) -8,61000
1,57*4,8*2/2 7,53600
atika : 
0,25*(6,5+4,3+0,2+5,15+0,25+4,3) 5,17500
int : 
3,0*((0,25+1,2+0,15+2,45+0,25)*2+1,85) 31,35000
-(0,9*2,1*2+0,7*2,1+0,9*2,1) -7,14000

42 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 665,00 1 995,00 801-1 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
1 : 
3 3,00000

43 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 940,00 940,00 801-1 RTS 20/ I
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

D.1.1.02 : 
1 : 
1 1,00000

44 317121043RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 801-1 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
3 : 
5 5,00000

45 317121044RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 4,00000 2 090,00 8 360,00 801-1 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
4 : 
4 4,00000

46 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 17,60000 650,00 11 440,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
3,0*(1,85*4) 22,20000
-(0,9*2,0+0,7*2,0*2) -4,60000

47 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 18,25000 880,00 16 060,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
3,0*(5,35+0,6*2) 19,65000
-0,7*2,0 -1,40000

48 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 30,00000 100,00 3 000,00 801-1 RTS 20/ I

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

D.1.1.02 : 
3,0*10 30,00000

49 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 3,42000 750,00 2 565,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
1,2*(0,95+0,95+0,95) 3,42000

50 38_01x Úprava zdiva pro závěsné WC, pisoár ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní
D.1.1.02 : 
4 4,00000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 30 252,33
51 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace
m2 5,80500 545,00 3 163,73 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
4,3*(0,95+0,4) 5,80500

52 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 7,20000 552,00 3 974,40 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
3,6+3,6 7,20000

53 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 9,10000 580,00 5 278,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
1,7+1,7+1,7+4,0 9,10000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

54 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 5,10000 32,00 163,20 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
1,7+1,7+1,7 5,10000

55 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 11,20000 25,00 280,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
4,0 4,00000
D.1.1.02 : 
3,6+3,6 7,20000

56 342265132RT5 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, standard, bez izolace

m2 29,00000 567,00 16 443,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
29,0 29,00000

57 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

D.1.1.02 : 
1,0 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 163 160,42
58 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25
m3 10,71200 2 900,00 31 064,80 801-1 RTS 20/ I

XC1 : 

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

D.1.02 : 
0,16*(10,3*6,5) 10,71200

59 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 66,95000 630,00 42 178,50 801-1 RTS 20/ I

XC1 : 
D.1.02 : 
(10,3*6,5) 66,95000

60 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 66,95000 180,00 12 051,00 801-1 RTS 20/ I

XC1 : 
D.1.02 : 
(10,3*6,5) 66,95000

61 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 5,37600 465,00 2 499,84 801-1 RTS 20/ I

XC1 : 
D.1.02 : 
0,16*(10,3+6,5)*2 5,37600

62 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 5,37600 95,00 510,72 801-1 RTS 20/ I

XC1 : 
D.1.02 : 
0,16*(10,3+6,5)*2 5,37600

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

63 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,98800 37 430,00 36 980,84 801-1 RTS 20/ I

obsah výkresu - základová vana pro ochlazovací bazén - výztuž : 
D.1.03 : 
988,0/1000 0,98800

64 411361921RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,29120 36 100,00 10 512,32 801-1 RTS 20/ I

vč.výztuže věnců, překladů a nosníků : 
 D.1.03 : 
291,2/1000 0,29120

65 413321315R00 Beton nosníků železový třídy C 20/25 m3 1,57500 2 850,00 4 488,75 801-1 RTS 20/ I

D.1.02, D.1.03 : 
řez 2 : 
5,9*0,25*0,25 0,36875
řez 3 : 
3,7*0,25*0,25 0,23125
řez 5 : 
3,4*0,25*0,5 0,42500
řez 7 : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: MIMOTO/N022
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R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

3,1*0,25*0,5 0,38750
řez 8 : 
2,6*0,25*0,25 0,16250

66 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 17,27500 480,00 8 292,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.02, D.1.03 : 
řez 2 : 
5,9*0,25*3 4,42500
řez 3 : 
3,7*0,25*3 2,77500
řez 5 : 
3,4*(0,25+2*0,5) 4,25000
řez 7 : 
3,1*(0,25+2*0,5) 3,87500
řez 8 : 
2,6*0,25*3 1,95000

67 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 17,27500 180,00 3 109,50 801-1 RTS 20/ I

D.1.02, D.1.03 : 
řez 2 : 
5,9*0,25*3 4,42500
řez 3 : 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

3,7*0,25*3 2,77500
řez 5 : 
3,4*(0,25+2*0,5) 4,25000
řez 7 : 
3,1*(0,25+2*0,5) 3,87500
řez 8 : 
2,6*0,25*3 1,95000

68 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 4,67500 428,00 2 000,90 801-1 RTS 20/ I

D.1.02, D.1.03 : 
řez 2 : 
5,9*0,25 1,47500
řez 3 : 
3,7*0,25 0,92500
řez 5 : 
3,4*(0,25) 0,85000
řez 7 : 
3,1*(0,25) 0,77500
řez 8 : 
2,6*0,25 0,65000

69 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 4,67500 100,00 467,50 801-1 RTS 20/ I

D.1.02, D.1.03 : 
řez 2 : 
5,9*0,25 1,47500

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

řez 3 : 
3,7*0,25 0,92500
řez 5 : 
3,4*(0,25) 0,85000
řez 7 : 
3,1*(0,25) 0,77500
řez 8 : 
2,6*0,25 0,65000

70 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 1,31250 2 900,00 3 806,25 801-1 RTS 20/ I
D.1.02, D.1.03 : 
řez 4 : 
6,5*0,25*0,25 0,40625
řez 5 : 
3,4*0,25*0,25 0,21250
řez 6 : 
11,1*0,25*0,25 0,69375

71 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 10,50000 400,00 4 200,00 801-1 RTS 20/ I
D.1.02, D.1.03 : 
řez 4 : 
6,5*0,25*2 3,25000
řez 5 : 
3,4*0,25*2 1,70000
řez 6 : 
11,1*0,25*2 5,55000
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

72 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 10,50000 95,00 997,50 801-1 RTS 20/ I
D.1.02, D.1.03 : 
řez 4 : 
6,5*0,25*2 3,25000
řez 5 : 
3,4*0,25*2 1,70000
řez 6 : 
11,1*0,25*2 5,55000

Díl: 43_VT Venkovní schodiště a terasy 18 701,10
73 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 11,38500 10,00 113,85 800-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
P3 : 
9,9*1,15 11,38500

74 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 11,38500 30,00 341,55 823-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
P3 : 
9,9*1,15 11,38500

75 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 11,38500 100,00 1 138,50 800-2 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
P3 : 
9,9*1,15 11,38500

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

76 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 
mm

m2 9,90000 148,00 1 465,20 822-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
P3 : 
9,9 9,90000

77 P_3  D + M -DŘEVĚNÁ TERASA - Fošny rozměry 140 x 25 mm na podkladových hranolcích 60 x 60 
mm, Hranoly i fošny budou tlakově impegnovány, mezery mezi prkny budou max 8 mm

m2    9,90000 1 580,00 15 642,00 Vlastní

D.1.1.02 : 
P3 : 
9,9 9,90000

Díl: 5_BD Betonová dlažba 1 990,40
78 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2,94400 10,00 29,44 800-1 RTS 20/ I

C3 : 
vstup dlažba : 
1,6*1,6*1,15 2,94400

79 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2,56000 30,00 76,80 823-1 RTS 20/ I

C3 : 
vstup dlažba : 
1,6*1,6 2,56000

80 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 2,94400 100,00 294,40 800-2 RTS 20/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

C3 : 
vstup dlažba : 
1,6*1,6*1,15 2,94400

81 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 2,56000 171,00 437,76 822-1 RTS 20/ I

C3 : 
vstup dlažba : 
1,6*1,6 2,56000

82 596811111RT8 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 50mm, včetně dlaždic betonových 
broušených 250/250/40

m2 2,56000 450,00 1 152,00 Vlastní

C3 : 
vstup dlažba : 
1,6*1,6 2,56000

Díl: 5_MP Mlatová plocha 21 073,64
83 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 57,02275 10,00 570,23 800-1 RTS 20/ I

fr. 0-8 : 
C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65)*1,15 57,02275

84 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 57,02275 30,00 1 710,68 823-1 RTS 20/ I

fr. 0-8 : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65)*1,15 57,02275

85 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 57,02275 100,00 5 702,28 800-2 RTS 20/ I
fr. 0-8 : 
C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65)*1,15 57,02275

86 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 49,58500 43,00 2 132,16 822-1 RTS 20/ I

fr. 0-8 : 
C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65) 49,58500

87 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 49,58500 171,00 8 479,04 822-1 RTS 20/ I

fr. 0-8 : 
C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65) 49,58500

88 564922104R00 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 
mm,  

m2 49,58500 50,00 2 479,25 822-1 RTS 20/ I

fr. 0-8 : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

C3 : 
mlatová plocha : 
(4,3*1,6+11,7*3,65) 49,58500

Díl: 5_OCH Okapový chodník 20 371,94
89 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 18,22750 10,00 182,28 800-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
OCH : 
0,5*(5,2+0,5+7,65+1,0+1,0+5,15+0,6+3,55+0,6*3+0,9+1,65+1,7+1,0)*1,15 18,22750

90 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 18,22750 30,00 546,83 823-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
OCH : 
0,5*(5,2+0,5+7,65+1,0+1,0+5,15+0,6+3,55+0,6*3+0,9+1,65+1,7+1,0)*1,15 18,22750

91 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 15,85000 180,00 2 853,00 822-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
OCH : 
0,5*(5,2+0,5+7,65+1,0+1,0+5,15+0,6+3,55+0,6*3+0,9+1,65+1,7+1,0) 15,85000

92 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 15,85000 285,00 4 517,25 801-1 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
OCH : 
0,5*(5,2+0,5+7,65+1,0+1,0+5,15+0,6+3,55+0,6*3+0,9+1,65+1,7+1,0) 15,85000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 30 z 63Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

93 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 32,90000 250,00 8 225,00 822-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
OCH : 
(0,5+5,7+8,65+1,0+5,15+3,55+2,55+1,7+2,4+1,5+0,2) 32,90000

94 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,74025 2 300,00 1 702,58 822-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
OCH : 
(0,5+5,7+8,65+1,0+5,15+3,55+2,55+1,7+2,4+1,5+0,2)*0,15*0,15 0,74025

95 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 35,00000 67,00 2 345,00 SPCM RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
OCH : 
35 35,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 89 151,80
96 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 25,60000 450,00 11 520,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
6,4+2,0+17,2 25,60000

97 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 2,56000 270,00 691,20 801-1 RTS 20/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z dlažebních kostek z betonu prostého

vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

na cca 10-ti% plochy : 
D.1.1.02 : 
(6,4+2,0+17,2)/100*10 2,56000

98 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 176,15850 140,00 24 662,19 801-1 RTS 20/ I

pod omítku : 
D.1.1.02 : 
102 : 
3,45*(4,3*2+6,75*2) 76,24500
-(2,8*1,0+2,1*2,5+0,9*2,1*2) -11,83000
SDK : 
-0,95*(0,4*2+4,3) -4,84500
103 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
-(0,6*0,75+0,9*2,1*2) -4,23000
O : 
-0,6*(0,6*2+1,5) -1,62000
104 : 
2,75*(1,1*2+1,85*2) 16,22500
-(0,9*2,1) -1,89000
106 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
-(0,6*0,75+0,7*2,1*3) -4,86000
101 : 
2,75*(5,35*2+1,8*2) 39,32500

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

-(0,9*2,1*2+0,7*2,1+3,1*2,5) -13,00000
110 : 
2,75*(4,3*2+3,9*2) 45,10000
-(0,9*2,1+2,1*2,5) -7,14000
nezměřitelné 5% : 
(222,71-54,94)/100*5 8,38850

99 612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 233,84550 210,00 49 107,56 801-1 RTS 20/ I

výměra - viz položka 781415013RTX : 
54,94 54,94000
pod omítku : 
D.1.1.02 : 
102 : 
3,45*(4,3*2+6,75*2) 76,24500
-(2,8*1,0+2,1*2,5+0,9*2,1*2) -11,83000
SDK : 
-0,95*(0,4*2+4,3) -4,84500
103 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
-(0,6*0,75+0,9*2,1*2) -4,23000
O : 
-0,6*(0,6*2+1,5) -1,62000
104 : 
2,75*(1,1*2+1,85*2) 16,22500
-(0,9*2,1) -1,89000
106 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

-(0,6*0,75+0,7*2,1*3) -4,86000
101 : 
2,75*(5,35*2+1,8*2) 39,32500
-(0,9*2,1*2+0,7*2,1+3,1*2,5) -13,00000
110 : 
2,75*(4,3*2+3,9*2) 45,10000
-(0,9*2,1+2,1*2,5) -7,14000
nezměřitelné 5% : 
222,71/100*5 11,13550

100 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 176,15850 18,00 3 170,85 Vlastní
výměra - viz položka 612471413R00 : 
176,1585 176,15850

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 352 916,75
101 601016195R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí hloubková penetrace stropů silikátová
m2 11,77000 78,00 918,06 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
D1 : 
2,2*5,35 11,77000

102 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 29,44000 44,00 1 295,36 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
(2,8*1,0+2,1*2,5+3,1*2,5+2,1*2,5+1,1*2,5+0,6*0,75*4)*1,15 29,44000

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

103 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 11,77000 210,00 2 471,70 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
D1 : 
2,2*5,35 11,77000

104 621311D5_02 FASÁDNÍ PROBARVOVANÁ ORGANICKÁ DVOU VRSTVÁ OMÍTKA, podhled m2 11,77000 360,00 4 237,20 Vlastní

D.1.1.02 : 
D1 : 
2,2*5,35 11,77000

105 622311250Z1a SYSTÉMOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS / světlá omítka vč. všech systémových doplňků, 
tl. 200mm

m2 113,65906 1 850,00 210 269,26 Vlastní

D.1.1.02 : 
Z1a : 
(3,98-0,25)*(5,2*2+7,65+0,8+0,2+4,95+2,2+2,8)*1,05 113,57850

 - PENETRACE POD OMÍTKU
  -ARMOVACÍ TMEL /LEPIDLO/ + VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA 4
  -IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY200

  Lepené celoplošně tmelem (obvodový rámeček + bodové lepení) + hmoždinky
 Součinitel tepelné vodivosti desek ? = max 0,035 W/m*K
  -LEPICÍ TMEL /obvodový rámeček + bodové lepení/10

 Finální vrstva zrno 0,1 mm + Lazurovací barva pro dosažení požadovaného vzhledu
  Barva a technika zpracování finální vrstvy – dle architektem vybraných referenčních vzorků

  -FASÁDNÍ PROBARVOVANÁ SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA2
  zrno 1,5 mm, točená
  Barva lomená – dle architektem vybraných referenčních vzorků

Základní vrstva zrno 1,5 mm, točená
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

(3,98-3,415)*7,65*1,05 4,53836
5,2*(5,62-3,8)/2*2*1,05 9,93720
-(2,8*1,0+2,1*2,2+3,1*2,25) -14,39500

106 622311250Z1b SYSTÉMOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS / tmavá omítka vč. všech systémových doplňků, 
tl. 200mm

m2 61,90755 1 850,00 114 528,97 Vlastní

D.1.1.02 : 
Z1b : 
(3,415-0,25)*(7,65+(4,95+5,2)*2+2,2*2-0,2-0,8-(4,95+2,2+2,8))*1,05 71,11755
-(2,1*2,5+0,9*2,4+0,6*0,75*4) -9,21000

107 622311250Z3a Zateplovací systém sokl nad terénem  vč. všech systémových doplňků - skladba Z3a m2 6,61250 1 640,00 10 844,50 Vlastní
  -FASÁDNÍ PROBARVOVANÁ SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA2

 zrno 1,5 mm, točená
 Barva lomená – dle architektem vybraných referenčních vzorků

 - PENETRACE POD OMÍTKU
  -HYDROIZOLAČNÍ POTĚR 1

 Dvousložkový tmel – disperzní stěrka + cement

  -ARMOVACÍ TMEL /LEPIDLO/ + VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA 4
  -IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY200

  Lepené celoplošně tmelem (obvodový rámeček + bodové lepení) + hmoždinky
 Součinitel tepelné vodivosti desek ? = max 0,035 W/m*K
  -LEPICÍ TMEL /obvodový rámeček + bodové lepení/10

  -FASÁDNÍ PROBARVOVANÁ ORGANICKÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA2
  Základní vrstva zrno 1,5 mm, točená
  Finální vrstva zrno 0,1 mm + Lazurovací barva pro dosažení požadovaného vzhledu
  Barva a technika zpracování finální vrstvy – dle architektem vybraných referenčních vzorků

 - PENETRACE POD OMÍTKU

Stránka 36 z 63Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

D.1.1.02 : 
Z3a : 
0,25*(5,2*2+7,65+0,8+0,2+4,95+2,2+2,8)*1,05 7,61250
-0,25*(0,9+3,1) -1,00000

108 622311250Z3b Zateplovací systém sokl nad terénem  vč. všech systémových doplňků - skladba Z3b m2 5,09250 1 640,00 8 351,70 Vlastní

D.1.1.02 : 
Z3b : 

 -LEPICÍ TMEL HYDROIZOLAČNÍ
  Celološné lepení, dvousložkový tmel -  disperzní stěrka + cement9

  -HYDROIZOLAČNÍ POTĚR 1
 Dvousložkový tmel -  disperzní stěrka + cement
  -ARMOVACÍ TMEL /LEPIDLO/ + VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA4

 IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU LEPENÉ CELOPLOŠNĚ200
 Soklové desky lepené celoplošně hydroizolačním organickým tmelem s cementem
 Součinitel tepelné vodivosti soklových desek ? = max 0,035 W/m*K

  -FASÁDNÍ PROBARVOVANÁ ORGANICKÁ DVOU VRSTVÁOMÍTKA2
 Základní vrstva zrno 1,5 mm, točená
 Finální vrstva zrno 0,1 mm + Lazurovací barva pro dosažení požadovaného vzhledu
 Barva a technika zpracování finální vrstvy – dle architektem vybraných referenčních vzorků

 - PENETRACE POD OMÍTKU

  -ARMOVACÍ TMEL /LEPIDLO/ + VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA4
  -IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU LEPENÉ CELOPLOŠNĚ200

 Soklové desky lepené celoplošně hydroizolačním organickým tmelem s cementem
 Součinitel tepelné vodivosti soklových desek ? = max 0,035 W/m*K
 -LEPICÍ TMEL HYDROIZOLAČNÍ

  Celološné lepení, dvousložkový tmel -  disperzní stěrka + cement9
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

0,25*(7,65+(4,95+5,2)*2+2,2*2-0,2-0,8-(4,95+2,2+2,8))*1,05 5,61750
-0,25*(2,1) -0,52500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 921,64
109 632441015RT3 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, 

tloušťka 50 mm
m2 76,85600 440,00 33 816,64 801-1 RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1a - anhydrit tl. 52mm : 
10,7/50*52 11,12800
P1b - anhydrit tl. 52mm : 
17,2/50*52 17,88800
P1c - anhydrit tl. 52mm : 
4,0/50*52 4,16000
P2 - anhydrit tl. 56mm : 
39,0/50*56 43,68000

110 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 70,90000 50,00 3 545,00 801-1 RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9 31,90000
P2 - vinyl : 
39,0 39,00000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

111 632419104RPT Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.3 mm -, VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ m2 39,00000 40,00 1 560,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P2 - vinyl : 
39,0 39,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 513,63
112 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 28,50000 250,00 7 125,00 822-1 RTS 20/ I

C3 - mlat, dlažba před vstupem : 
(11,7+3,6+4,1+4,3+1,6*3) 28,50000

113 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,78125 2 300,00 4 096,88 822-1 RTS 20/ I

C3 - mlat, dlažba před vstupem : 
(11,7+3,6+4,1+4,3+1,6*3)*0,25*0,25 1,78125

114 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 31,35000 105,00 3 291,75 SPCM RTS 20/ I

C3 - mlat, dlažba před vstupem : 
(11,7+3,6+4,1+4,3+1,6*3)*1,1 31,35000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 29 093,50
115 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 260,00000 35,00 9 100,00 800-3 RTS 20/ I

včetně kotvení

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

odměřeno kreslícím programem : 
260 260,00000

116 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 260,00000 16,00 4 160,00 800-3 RTS 20/ I

odměřeno kreslícím programem : 
260 260,00000

117 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 260,00000 25,00 6 500,00 800-3 RTS 20/ I
odměřeno kreslícím programem : 
260 260,00000

118 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 70,90000 55,00 3 899,50 800-3 RTS 20/ I
výměra - viz položka 952901111R00 : 
70,9 70,90000

119 944944011R00 Ochranné sítě Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 260,00000 9,00 2 340,00 800-3 RTS 20/ I
odměřeno kreslícím programem : 
260 260,00000

120 944944081R00 Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 260,00000 5,00 1 300,00 800-3 RTS 20/ I
odměřeno kreslícím programem : 
260 260,00000

121 70921155R Úplet rašlový na lešení  1:1; 2,5x20 m 70 g/m2 m2 299,00000 6,00 1 794,00 SPCM RTS 20/ I

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

odměřeno kreslícím programem : 
260*1,15 299,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 456,00
122 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 80,80000 70,00 5 656,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
P1a : 
2,0+1,7+3,6+1,7+1,7 10,70000
P1b : 
17,2 17,20000
P1c : 
4,0 4,00000
P2 - vinyl : 
6,4+29,0+3,6 39,00000
P3 - terasová prkna : 
9,9 9,90000

123 95_299_01 Prostupy a chráničky v ŽB kcích, ( stropy, základy atd ) sada  1,00000 500,00 500,00 Vlastní

124 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla - 0,5% z HSV, ( drážky, prostupy, kapsy atd - vysekání, 
zapravení, odvoz a likvidace suti, přesun hmot atd.. )

% 0,50000 12 300,00 6 150,00 Vlastní

125 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV % 0,50000 12 300,00 6 150,00 Vlastní
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 915,39
126 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 299,43593 150,00 44 915,39 801-1 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11,12,14,15,16,17,19,20,21,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,
57,58, : 
59,61,63,64,65,66,68,70,71,75,76,80,81,82,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102
,103, : 
104,105,106,107,108,109,111,112,113,114,115,116,118,121,122,123, : 
Součet: : 299,43593 299,43593

Díl: 711 Izolace proti vodě 102 558,50
127 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 59,50560 180,00 10 711,01 800-711 RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
100mm : 
0,4*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05 21,25200
200mm : 
0,72*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05 38,25360

128 711575505R0P D + M HYDROIZOLAČNÍ POTĚR, Dvousložkový tmel – disperzní stěrka + cement m2    12,48000 220,00 2 745,60 Vlastní
D.1.1.02 : 
Z3 : 
0,25*(15,35*2+7,65*2+2,2*2)*1,05 13,23000
-0,25*(2,1+0,9) -0,75000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

129 712575505R00   D + M -VEGETAČNÍ SUBSTRÁT pro suchomilné rostliny +, -SUCHOMILNÁ VEGETACE (SMĚS 
ROZCHODNÍKU, NETŘESKU, TRAVIN, …)

m2    56,93500 370,00 21 065,95 Vlastní

D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500

130 711140016RAB Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 
x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 92,73250 310,00 28 747,08 AP-PSV RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
(7,25*15,15-8,15*2,9+4,8*0,95+0,2*9,85) 92,73250

131 711150016RAC Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 66,41250 355,00 23 576,44 AP-PSV RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
1,25*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05 66,41250

132 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 25,58200 460,00 11 767,72 AP-PSV RTS 20/ I

za obkladem - cca 30% plochy : 
výměra - viz položka 781415013RTX : 
54,94/100*30 16,48200
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 - KD s HI : 

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

9,1 9,10000

133 28323115R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 60,69571 47,00 2 852,70 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
100mm : 
0,4*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05*1,02 21,67704
200mm : 
0,72*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05*1,02 39,01867

134 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1 092,00000 1,00 1 092,00 800-711 RTS 20/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 175 730,74
135 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,4 kg/m2
m2 88,36235 26,00 2 297,42 800-711 RTS 20/ I

přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735
S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9) 14,41000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

136 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 88,36235 200,00 17 672,47 800-711 RTS 20/ I
přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735
S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9) 14,41000

137 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 73,95235 40,00 2 958,09 800-711 RTS 20/ I
přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735

138 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 130,88735 50,00 6 544,37 800-711 RTS 20/ I
přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*2 113,87000
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735

139 712131311R00  Provedení izolace nopovou fólií vodor., -DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA m2 56,93500 180,00 10 248,30 Vlastní
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500

140 712351111RT8 Povlaková krytina střech do 45°,samolepicím pásem, včetně dodávky asfalt.pásu Glastek 30 
sticker plus

m2 48,57750 280,00 13 601,70 Vlastní

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

141 712373199SOK D + M systémového okapového plechu r.š. 600mm bm 27,51000 890,00 24 483,90 Vlastní

S3 : 
vrchy atik : 
1,05*(10,15*2+5,9) 27,51000

142 712340010RAG Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL m2 88,36235 310,00 27 392,33 Vlastní

přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9 56,93500
vnitřní strany atik : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Stránka 46 z 63Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735
S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9) 14,41000

143 283221352R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 000 g/m2; PE rohož, 
polyolefínová; µ = 150000,0

m2 101,61670 500,00 50 808,35 SPCM RTS 20/ I

přitížením : 
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*1,15 65,47525
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05*1,15 19,56995
S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9)*1,15 16,57150

144 28323137R fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie m2 65,47525 100,00 6 547,53 SPCM RTS 20/ I
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*1,15 65,47525

145 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 235,56565 50,00 11 778,28 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

S1 : 
9,65*5,9*1,15 65,47525
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05*1,15 19,56995
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*2*1,15 130,95050
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05*1,15 19,56995

146 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 1 398,00000 1,00 1 398,00 800-711 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 264 510,31
147 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 70,90000 60,00 4 254,00 800-713 RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9 31,90000
P2 - vinyl : 
39,0 39,00000

148 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 76,52295 155,00 11 861,06 800-713 RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
S1 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05 17,01735
D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
100mm : 
0,4*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05 21,25200
200mm : 
0,72*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05 38,25360

149 713141123R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 185,21500 78,00 14 446,77 800-713 RTS 20/ I
D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*3 170,80500
S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9) 14,41000

150 713161702R00 Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakašírované fólie m2 48,57750 95,00 4 614,86 800-713 RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

151 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 94,10000 25,00 2 352,50 800-713 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
(4,3*2+6,75*2+5,35*2+1,8*2+2,45*4+1,85*10+1,1*2+0,95*6+1,5*2+1,05*2+3,9*2+4,3*2) 94,10000

bez přikotvení
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

152 713111125R0K Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením a kotvením, vč. dodávky 6ks kotev/m2 m2 11,77000 408,00 4 802,16 Vlastní
D.1.1.02 : 
D1 : 
2,2*5,35 11,77000

153 713191100RX9 Položení separační fólie - Termoizolační reflexní fólie pro podlahové vytápění a proti zatečení, 
včetně dodávky PE fólie - slepená v přesazích Al páskou

m2 70,90000 110,00 7 799,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9 31,90000
P2 - vinyl : 
39,0 39,00000

154 713960000R00 Lepení  prvků PU pěnou - do 30-ti % celkové plochy m2    48,57750 42,00 2 040,26 Vlastní
D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

155 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 21,67704 250,00 5 419,26 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
100mm : 
0,4*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05*1,02 21,67704
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

156 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 39,01867 500,00 19 509,34 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.01 : 
D.1.1.02 : 
200mm : 
0,72*(15,15*2+7,65*2+2,8+2,2)*1,05*1,02 39,01867

157 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 9,76344 2 700,00 26 361,29 SPCM RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9*(0,08)*1,02 2,60304
P2 - vinyl : 
39,0*(0,1+0,08)*1,02 7,16040

158 28375860R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 180,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 6,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 58,07370 560,00 32 521,27 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*1,02 58,07370

159 28375867R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,290 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 32,05590 106,00 3 397,93 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

S3 : 
vrchy atik : 
0,55*(10,15*2+5,9)*1,02 14,69820
D.1.1.03 : 
S1 : 
vnitřní strany atik : 
(0,59*5,9+0,505*(9,65*2+5,9))*1,05*1,02 17,35770

160 28375871R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,220 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 90,61170 250,00 22 652,93 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*1,02 58,07370
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9*1,02 32,53800

161 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 5,80737 3 200,00 18 583,58 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
čistá plocha střechy : 
S1 : 
9,65*5,9*(0,04+0,16)/2*1,02 5,80737
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

162 283769727R deska izolační střešní; PIR; polodrážka, pero a drážka; tl. 202,0 mm; kašírování Al fólie, QSB 
deska; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; 
tl. kašír. 22,0 mm

m2 49,54905 1 480,00 73 332,59 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2*1,02 49,54905

163 63151546R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 150,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 12,00540 650,00 7 803,51 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
D1 : 
2,2*5,35*1,02 12,00540

164 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2 758,00000 1,00 2 758,00 800-713 RTS 20/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 147 353,00
165 D.1.4.01 ZTI -  ( samostatný rozpočet v samostatné části PD ) rozpočet 1,00000 147 353,00 147 353,00 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 174 926,00
166 D.1.4_02 VZT -  ( samostatný rozpočet v samostatné části PD ) rozpočet 1,00000 174 926,00 174 926,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 59 591,30
167 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním
m2 14,41000 422,00 6 081,02 800-762 RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
S3 : 
vrchy atik : 

50 m vodorovně
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

0,55*(10,15*2+5,9) 14,41000

168 763611232R00 Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním m2 48,57750 153,00 7 432,36 800-763 RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

169 763100101RAX Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník vč. ztužení m 78,40000 370,00 29 008,00 Vlastní
8*9,8 78,40000

170 60726122R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 
mm

m2 55,86412 295,00 16 479,92 SPCM RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2*1,15 55,86413

171 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 590,00000 1,00 590,00 800-762 RTS 20/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 92 380,05
172 K_01 D + M Odpadní svod kruhového průřezu DN 125, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky 

klempířské
bm 8,20000 276,00 2 263,20 Vlastní

173 K_02 D + M Dešťový kastlík, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky klempířské ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

174 K_03 D + M Podokapní žlab r.š. 280mm, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky klempířské bm 15,50000 340,00 5 270,00 Vlastní

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

175 K_04 D + M Kotvící bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - 
výrobky klempířské

sada  4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní

176 K_05 D + M Sněhový zachytávač jednotrubkový, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky 
klempířské

bm 14,90000 970,00 14 453,00 Vlastní

177 764211010RAB Krytina hladká střešní krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 45° m2 48,57750 1 340,00 65 093,85 AP-PSV RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

178 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,80 0,00 800-764 RTS 20/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 11 912,60
179 765799312RO9 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, m2 48,57750 240,00 11 658,60 800-765 RTS 20/ I

D.1.1.03 : 
7,65*3,175*2 48,57750

180 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m % 127,00000 2,00 254,00 800-765 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 282 542,00
181 T/01 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 900/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 

výrobků truhlářských - dveře
ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

50 m vodorovně

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

182 T/02 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 900/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

183 T/03 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 900/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

184 T/04 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 900/2100 vč. kování a zárubně, kompletně výrobků 
truhlářských - dveře

ks    1,00000 12 914,00 12 914,00 Vlastní

185 T/05 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 700/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

186 T/06 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 700/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

187 T/07 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 700/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

188 T/08 D + M Dveře vnitřní dřevěné hladké, plné 700/2100 vč. kování a zárubně, mřížka, kompletně 
výrobků truhlářských - dveře

ks    1,00000 13 430,00 13 430,00 Vlastní

189 T_09 D + M Sestava kuchyňské linky, kompletně výrobků truhlářských ks    1,00000 42 372,00 42 372,00 Vlastní

190 T_10 D + M Masivní bukový stůl, kompletně výrobků truhlářských ks    1,00000 31 130,00 31 130,00 Vlastní

191 T_11 D + M Židle, kompletně výrobků truhlářských ks    20,00000 1 650,00 33 000,00 Vlastní

192 T_12 D + M Botník, kompletně výrobků truhlářských ks    1,00000 20 230,00 20 230,00 Vlastní
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

193 T_13 D + M Policový skladový regál 1000/2000/450, kompletně výrobků truhlářských ks    4,00000 2 130,00 8 520,00 Vlastní

194 T_14 D + M Skříň - klubovna 4300/900/450, kompletně výrobků truhlářských ks    1,00000 24 880,00 24 880,00 Vlastní

195 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 2 670,00000 5,80 15 486,00 800-766 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 120 084,00
196 Z/01a D + M Mříž u závětří 2410*1930, kompletně výrobků zámečnických - dveře ks    2,00000 15 200,00 30 400,00 Vlastní

197 Z/01b D + M Ocelové dveře 970/2400, kompletně výrobků zámečnických - dveře ks    1,00000 12 300,00 12 300,00 Vlastní

198 Z/02 D + M Pomůcky pro invalidy, kompletně výrobků zámečnických - doplňkové kce, vybavení ks    1,00000 11 530,00 11 530,00 Vlastní

199 Z/03 D + M Okenice jižního okna, kompletně výrobků zámečnických - doplňkové kce, vybavení ks    1,00000 34 000,00 34 000,00 Vlastní

200 Z/04 D + M Okenice západního okna, kompletně výrobků zámečnických - doplňkové kce, vybavení ks    1,00000 29 500,00 29 500,00 Vlastní

201 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 177,00000 2,00 2 354,00 800-767 RTS 20/ I

Díl: 767_Al Výplně otvorů z Al profilů 295 000,00
202 H/01 D + M Al Vstupní dveře 1kř 900/2500 + 2x boční světlík 1100/2500, kompletně dle výkresu - 

tabulky PSV - výrobky hliníkové
ks    1,00000 72 000,00 72 000,00 Vlastní

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

203 H/02 D + M Al Vstupní dveře 2kř 2100/2500 plné, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky 
hliníkové

ks    1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní

204 H/03 D + M Al Vstupní dveře 1kř 1100/2500 plné, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky 
hliníkové

ks    1,00000 51 000,00 51 000,00 Vlastní

205 H/04 D + M Al Okno otvíravé a sklopné se sloupkem 2100/2500, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - 
výrobky hliníkové

ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

206 H/05 D + M Al Okno otvíravé a sklopné 2800/1000, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky 
hliníkové

ks    1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní

207 H/06 D + M Al Okno fix 750/600, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - výrobky hliníkové ks    4,00000 5 500,00 22 000,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 30 757,96
208 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 24,20000 35,00 847,00 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
(1,85*2+1,1*2+2,45*2+1,5*2+4,3*2+3,9*2-(0,9+2,1+0,7*3+0,9)) 24,20000

209 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 14,70000 14,00 205,80 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
P1 - KD - sokl : 
2,0+3,6 5,60000
P1 - KD s HI : 
1,7+1,7+1,7+4,0 9,10000

210 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 24,20000 82,00 1 984,40 RTS 20/ I
D.1.1.02 : 
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

(1,85*2+1,1*2+2,45*2+1,5*2+4,3*2+3,9*2-(0,9+2,1+0,7*3+0,9)) 24,20000

211 771575109R0X Montáž podlah keram.,hladké, vč. tmele a spárovací hmoty m2 31,90000 450,00 14 355,00 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9 31,90000

212 555100_01 Dlaždice - viz parametry výpis skladeb m2 39,46800 320,00 12 629,76 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P1 - KD : 
31,9*1,15 36,68500
D.1.1.02 : 
(1,85*2+1,1*2+2,45*2+1,5*2+4,3*2+3,9*2-(0,9+2,1+0,7*3+0,9))/100*10*1,15 2,78300

213 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 368,00000 2,00 736,00 800-771 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 40 330,40
214 776520010RAX Podlaha povlaková z PVC pásů vč soklíku, podlahovina VINYL - 620Kč/m2 m2 39,00000 1 030,00 40 170,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.02 : 
P2 - vinyl : 
39,0 39,00000

215 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 401,00000 0,40 160,40 800-775 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

Díl: 781 Obklady keramické 50 742,75
216 771578011R00 Zvláštní úpravy spár Spára  silikon m 109,88000 45,00 4 944,60 800-771 RTS 20/ I

výměra - viz položka 781415013RTX : 
54,94/0,5 109,88000

217 781491001RT1 Lišty k obkladům Montáž lišt k obkladům m 18,31333 57,00 1 043,86 800-771 RTS 20/ I
výměra - viz položka 781415013RTX : 
54,94/3 18,31333

218 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty m2 54,94000 470,00 25 821,80 Vlastní
D.1.1.02 : 
105, 107, 108, 109 - po podhled : 
2,5*(0,95*6+2,05*2+1,85*8) 61,50000
-(0,7*2,1*4+1,1*2,5) -8,63000
-(0,6*0,75*2) -0,90000
0,25*(0,6*2+0,75*2)*2 1,35000
103 - KL : 
0,6*(0,6*2+1,5) 1,62000

219 5976010XA Lišta  pro obklady m 21,06033 30,00 631,81 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
54,94/3*1,15 21,06033

220 597813565Rx Obkládačka - dle PD m2 63,18100 280,00 17 690,68 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 

vodorovně do 50 m
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

54,94*1,15 63,18100

221 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 610,00000 1,00 610,00 800-771 RTS 20/ I

Díl: 784 Malby 14 790,68
222 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 244,70850 50,00 12 235,43 AP-PSV RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
6,4+2,0+17,2 25,60000
D.1.1.02 : 
102 : 
3,45*(4,3*2+6,75*2) 76,24500
SDK : 
-0,95*(0,4*2+4,3) -4,84500
103 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
O : 
-0,6*(0,6*2+1,5) -1,62000
104 : 
2,75*(1,1*2+1,85*2) 16,22500
106 : 
2,55*(1,5*2+2,45*2) 20,14500
101 : 
2,75*(5,35*2+1,8*2) 39,32500
110 : 
2,75*(4,3*2+3,9*2) 45,10000
nezměřitelné 5% : 
(222,71-54,94)/100*5 8,38850
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

ARCHIEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + náklady z rozpočtů profesí

223 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 51,10500 50,00 2 555,25 AP-PSV RTS 20/ I

D.1.1.02 : 
29,0 29,00000
3,6+3,6 7,20000
1,7+1,7+1,7+4,0 9,10000
D.1.1.02 : 
4,3*(0,95+0,4) 5,80500

Díl: 799 Ostatní 61 600,00
224 P_01 D + M Nosný izolační materiál DN 125mm, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - doplňky ks    48,00000 500,00 24 000,00 Vlastní

225 P_02 D + M Nosný izolační materiál 150/250, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - doplňky ks    34,00000 500,00 17 000,00 Vlastní

226 P_03 D + M Čistí rohož venkovní 1000/500/80, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - doplňky ks    1,00000 10 200,00 10 200,00 Vlastní

227 P_04 D + M Ocelová samofixační obruba 200/2000, kompletně dle výkresu - tabulky PSV - doplňky ks    16,00000 650,00 10 400,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 351 690,00
228 D.1.4_04 SILNOPROUD ( samostatný rozpočet v samostatné části PD ) rozpočet 1,00000 351 690,00 351 690,00 Vlastní

Celkem 3 731 419,25
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S: MIMOTO/N022

O: SO 01

R: D.2.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8_KP Kanalizační přípojka 327 306,86
1 D.2.3 Dešťová kanalizace -  ( samostatný rozpočet v samostatné části PD ) rozpočet 1,00000 327 306,86 327 306,86 Vlastní

Celkem 327 306,86

Položkový soupis prací a dodávek
RYBÁŘSKÁ CHATA HRUŠOVANY

RYBÁŘSKÁ CHATA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: MIMOTO/N
023

Objekt: 01

Rozpočet: 01.1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25548531

DIČ: CZ25548531
62000 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

125,00

69 832,86

84 498,00

69 832,86

300,00

Jahodová 524/62

DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

14 665,00

0,14

0,00

0,00

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

Svoboda a syn s.r.o.

Celkem

69 407,86
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 36 904,00 53

D96 PSU 32 503,86 47

VN VN 300,00 0

ON ON 125,00 0

Cena celkem 69 832,86 100

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: MIMOTO/N023

O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 904,00
1 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm
m2 13,25000 520,00 6 890,00 822-1 RTS 20/ I

předpoklad - odstranění cca 25cm pod terén, závoz ornicí a zatravění - viz akce výstavba nové 
rybářské chaty : 
VIZ TZ + B : 
53,0*0,25 13,25000

2 981011312R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MVC m3 162,00000 180,00 29 160,00 RTS 20/ I

VIZ TZ + B : 
162,0 162,00000

3 99-01 Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV % 2,00000 427,00 854,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 503,86
4 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 45,27000 150,00 6 790,50 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 45,27000 45,27000

5 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 407,43000 12,00 4 889,16 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 407,43000 407,43000

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 45,27000 160,00 7 243,20 801-3 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Budovy výšky do 35 m.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: MIMOTO/N023

O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 45,27000 45,27000

7 979990107R0X Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 45,27000 300,00 13 581,00 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 45,27000 45,27000

Díl: VN Vedlejší náklady 300,00
8 005121 R Zařízení staveniště % 1,00000 100,00 100,00 RTS 20/ I

9 005121020R Provoz zařízení staveniště % 1,00000 100,00 100,00 RTS 20/ I

10 005121030R Odstranění zařízení staveniště % 1,00000 100,00 100,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 125,00
11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi % 1,25000 100,00 125,00 RTS 20/ I

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: MIMOTO/N023

O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE č. 83

DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Celkem 69 832,86
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A B C
HSV Dodávky 29 771,32 0,00 0,00

Montáž 140 711,03 0,00 0,00
PSV Dodávky 18 417,25 0,00 0,00

Montáž 5 624,75 0,00
"M" Dodávky 115,93 0,00

Montáž 927,47 0,00
131 614,50

124,61
327 306,86 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 327 306,86

327 306,86 68 734,44 396 041,30

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: ing. Machovec Datum: 19.03.2020

Začátek výstavby:  Konec 
výstavby:  Položek: 51

Lokalita: Hrušovany Zhotovitel: Svoboda a syn s.r.o.Brno IČ/DIČ: 25548531

Druh stavby: D2.3 - dešťová kanalizace Projektant: ing. Machovec IČ/DIČ:

Krycí list výkazu výměr

Název stavby: Rybářská chata Hrušovany Objednatel: Obec Hrušovany u Brna IČ/DIČ:



  
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem

179 919,00 147 387,86 327 306,86
1 11 745,33 121 724,62 133 469,95
3 793,33 3 226,67 4 020,00
4 8 954,73 6 184,67 15 139,40
72 18 189,96 2 897,04 21 087,00
76 227,29 2 727,71 2 955,00
8 7 144,56 6 628,44 13 773,00
9 1 249,29 3 998,72 5 248,01

131 614,50 0,00 131 614,50
327 306,86

Poznámka:
Celkem:

Vodorovné konstrukce
Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Ostatní materiál

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Nezařazeno
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce

JKSO:  Zpracováno dne: 19.03.2020 Zpracoval: ing. Machovec

Lokalita: Hrušovany Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: D2.3 - dešťová kanalizace Začátek 
výstavby:  Projektant: ing. Machovec

Výkaz výměr - Jen skupiny
Název stavby: Rybářská chata Hrušovany Doba výstavby:  Objednatel: Obec Hrušovany u Brna



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   179 919,00 147 387,86 327 306,86
11    2 309,46 7 690,54 10 000,00

1 115001105R00 m 10,00 600,00 2 309,46 3 690,54 6 000,00 RTS II / 2019
10,00

RTS komentář:
2 115100001RAA h 50,00 80,00 0,00 4 000,00 4 000,00 RTS II / 2019

50,00
12    0,00 8 733,65 8 733,65

3 120001101R00 m3 20,40 400,00 0,00 8 160,00 8 160,00 RTS II / 2019
20,40

RTS komentář:
4 121101101R00 m3 10,43 55,00 0,00 573,65 573,65 RTS II / 2019

7,68
2,75

RTS komentář:

13    0,00 31 373,00 31 373,00
5 131201201R00 m3 34,15 600,00 0,00 20 490,00 20 490,00 RTS II / 2019

34,15
6 131201209R00 m3 34,15 20,00 0,00 683,00 683,00 RTS II / 2019

34,15
RTS komentář:

7 132201210R00 m3 34,00 280,00 0,00 9 520,00 9 520,00 RTS II / 2019
32,64
1,36

RTS komentář:

8 132201219R00 m3 34,00 20,00 0,00 680,00 680,00 RTS II / 2019
34,00

RTS komentář:
15    767,97 12 474,63 13 242,60

9 151101201R00 m2 36,95 95,00 555,42 2 954,83 3 510,25 RTS II / 2019Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m

2*0,8*0,85   DS1,DS2
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
32,64+1,36   
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Roubení

4,05*3,4*2,48   AŠ
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
34,1496   
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
48*0,8*0,85   D1

V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ 
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.  Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na 
místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání 
trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí 
minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro 
průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí 
Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu.  Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, 
ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad  Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů.  Odstraněním 
ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních 
zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny 
a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 
1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků 
pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.
Hloubené vykopávky
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
30*0,8*0,85   
Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
48*0,8*0,2   D1
4,05*3,4*0,2   AŠ

10   
Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 2,00 m
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l
včetně pohotovosti čerpací soupravy
50   
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Nezařazeno
Přípravné a přidružené práce
Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm

JKSO:  Zpracováno dne: 19.03.2020 Zpracoval: ing. Machovec

Lokalita: Hrušovany Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: D2.3 - dešťová kanalizace Začátek výstavby:  Projektant: ing. Machovec

Výkaz výměr
Název stavby: Rybářská chata Hrušovany Doba výstavby:  Objednatel: Obec Hrušovany u Brna



36,95
RTS komentář:

10 151101211R00 m2 36,95 35,00 0,00 1 293,25 1 293,25 RTS II / 2019
36,95

11 151101301R00 m3 34,15 60,00 74,94 1 974,06 2 049,00 RTS II / 2019
34,15

RTS komentář:
12 151101311R00 m3 34,15 14,00 0,00 478,10 478,10 RTS II / 2019

34,15
13 151101401R00 m2 36,95 130,00 137,61 4 665,89 4 803,50 RTS II / 2019

36,95
RTS komentář:

14 151101411R00 m2 36,95 30,00 0,00 1 108,50 1 108,50 RTS II / 2019
36,95

16    0,00 7 515,90 7 515,90
15 161101101R00 m3 34,15 90,00 0,00 3 073,50 3 073,50 RTS II / 2019

34,15
RTS komentář:

16 162601102R00 m3 37,02 120,00 0,00 4 442,40 4 442,40 RTS II / 2019
37,02

17    8 239,98 11 904,92 20 144,90
17 171201201R00 m3 37,02 15,00 0,00 555,30 555,30 RTS II / 2019

37,02
RTS komentář:

18 174101101R00 m3 31,12 80,00 0,00 2 489,60 2 489,60 RTS II / 2019
10,00
21,12

RTS komentář:
19 175101101RT2 m3 18,00 950,00 8 239,98 8 860,02 17 100,00 RTS II / 2019

17,28
0,72

RTS komentář:
18    427,92 27 223,98 27 651,90

20 181301103R00 m2 52,17 70,00 0,00 3 651,90 3 651,90 RTS II / 2019
38,40
13,77

RTS komentář:
21 182001132R00 m2 100,00 80,00 0,00 8 000,00 8 000,00 RTS II / 2019

100,00
22 182300012RAA m2 100,00 160,00 427,92 15 572,08 16 000,00 RTS II / 2019

100,00
19    0,00 14 808,00 14 808,00

23 199000002R00 m3 37,02 400,00 0,00 14 808,00 14 808,00 RTS II / 2019
37,02

38    793,33 3 226,67 4 020,00
24 388129330R00 kus 1,00 3 000,00 603,23 2 396,77 3 000,00 RTS II / 2019

1,00
25 388129730R00 kus 1,00 1 020,00 190,10 829,90 1 020,00 RTS II / 2019

1,00
45    7 632,18 4 981,22 12 613,40

26 451571222R00 m2 8,00 180,00 1 173,32 266,68 1 440,00 RTS II / 2019
8,00

27 451572111RK1 m3 8,07 1 050,00 4 332,20 4 141,30 8 473,50 RTS II / 2019

5,76

2*4   
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
kraj Jihomoravský
48*0,8*0,15   D1

Montáž prefa.výrobků ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t
1   
Montáž prefa.výrobků ze ŽB, krycích desek do 2 t
1   
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm

dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
20*5   
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
37,02   
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

48*0,8   D1
4,05*3,4   AŠ
Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2
20*5   
Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
48*0,8*0,45   D1
2*0,8*0,45   DS1,DS2
Včetně dodávky kameniva.
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
34-18-6   RÝHY
34,15-2,07-0,98-9,98   AŠ
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
18+6+2,06+0,98+9,98   
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
37,02   

V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje samostatně.
Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m
36,952   
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
34,1496   AŠ

34,1496   
Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně.
Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m
34,1496   
Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m
36,952   

(2*3,4+2*4,05)*2,48   AŠ
Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně.
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
36,952   
Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m



0,24
2,07

RTS komentář:
28 452311131R00 m3 0,98 2 755,00 2 126,65 573,25 2 699,90 RTS II / 2019

0,98
RTS komentář:

46    1 322,55 1 203,45 2 526,00
29 461211111R00 m3 0,03 4 200,00 86,29 39,71 126,00 RTS II / 2019

0,03
RTS komentář:

30 463211111R00 m3 1,60 1 500,00 1 236,26 1 163,74 2 400,00 RTS II / 2019
1,60

721    18 189,96 2 897,04 21 087,00
31 721176213R00 m 2,00 736,00 695,01 776,99 1 472,00 RTS II / 2019

2,00
32 721176223R00 m 3,00 817,00 1 187,86 1 263,14 2 451,00 RTS II / 2019

3,00
33 721242110RT1 kus 2,00 3 113,00 5 713,97 512,03 6 226,00 RTS II / 2019

2,00
RTS komentář:

34 721263002RT3 kus 1,00 10 813,00 10 589,84 223,16 10 813,00 RTS II / 2019

1,00
35 721290111R00 m 5,00 25,00 3,28 121,72 125,00 RTS II / 2019

5,00
767    227,29 2 727,71 2 955,00

36 767995102R00 kg 15,00 197,00 227,29 2 727,71 2 955,00 RTS II / 2019
15,00

87    9,25 2 067,75 2 077,00
37 871313121R00 m 53,00 33,00 7,21 1 741,79 1 749,00 RTS II / 2019

53,00
RTS komentář:

38 877353121R00 kus 2,00 164,00 2,03 325,97 328,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:

89    7 135,32 4 560,68 11 696,00
39 892571111R00 m 53,00 32,00 92,75 1 603,25 1 696,00 RTS II / 2019

53,00
RTS komentář:

40 894432111R00 kus 2,00 229,00 0,00 458,00 458,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:

41 899102111RT2 kus 1,00 6 985,00 6 222,92 762,08 6 985,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

42 899331111R00 kus 1,00 2 557,00 819,64 1 737,36 2 557,00 RTS II / 2019
1,00

90    0,00 2 640,00 2 640,00
43 909      R00 h 8,00 330,00 0,00 2 640,00 2 640,00 RTS II / 2019

8,00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
8   úprava splaškové kanalizace v AŠ

včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600
1   
Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového s rámem 
600x600. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
1   
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

53   
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.
Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm
2   
Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o 
průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Revizní šachta splňuje 
požadavky na odolnost pro zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití. Osazení poklopů a mříží se 
Osazení poklopu s rámem do 100 kg

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže 
potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
2   
Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje 
individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
15   konzoly a závěsy v AŠ
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
53   

S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.
Uzávěr zpětný automatický  s ručním zajištěním
nerezová klapka D 160 mm
1   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
5   

2   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
3   
Lapač střešních splavenin PP, kloub
zápachová klapka, koš na listí, DN 100
2   

0,7*0,2*0,2   
s vyspárováním maltou MCs, s dlažbovitou úpravou povrchu a svypracováním horní hrany
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár
4*2*0,2   
Vnitřní kanalizace
Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15
2,85*2,3*0,15   
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-1192. Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Patka z lom. kamene na MC 10, průřez do 0,40 m2

2*0,8*0,15   DS1,DS2
4,05*3,4*0,15   AŠ



RTS komentář:

91    1 133,36 306,64 1 440,00
44 916231111RT1 m 8,00 180,00 1 133,36 306,64 1 440,00 RTS II / 2019

8,00
H721    0,00 124,61 124,61

45 998721101R00 t 0,17 733,00 0,00 124,61 124,61 RTS II / 2019
0,17

M46    115,93 927,47 1 043,40
46 460620006RT1 m2 52,17 20,00 115,93 927,47 1 043,40 RTS II / 2019

52,17
   131 614,50 0,00 131 614,50

47 2830013VD kus 1,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 vlastní
1,00

RTS komentář:
48 283041VD kus 2,00 1 991,00 3 982,00 0,00 3 982,00 vlastní

2,00
49 286114000 kus 16,50 835,00 13 777,50 0,00 13 777,50 RTS II / 2019

15,00
1,50

RTS komentář:

50 286114010 kus 3,00 1 067,00 3 201,00 0,00 3 201,00 RTS II / 2019
3,00

RTS komentář:

51 2865447000 kus 2,00 327,00 654,00 0,00 654,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:

327 306,86
Poznámka:

Potrubí z  PP v kruhové tuhosti SN 8, 10, 12 a 16kN/m2, v De 160-800 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1852-1. Potrubí je svými parametry zejména určen pro splaškové a dešťové 
kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí využívá řadu  tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je oranžové barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěné plastovým kroužkem.

Celkem:

Potrubí z  PVC-U v kruhové tuhosti SN 8 a 12 kN/m2, v De 160, 200, 250, 315 a 400 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401. Potrubí je svými parametry zejména určen pro splaškové 
kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí využívá řadu PVC nebo PP  tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je oranžové barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěné 
Trubka kanalizační PVC SN12 160x3000mm
3   
Potrubí z  PVC-U v kruhové tuhosti SN 8 a 12 kN/m2, v De 160, 200, 250, 315 a 400 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401. potrubí je svými parametry zejména určen pro splaškové 
kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí využívá řadu PVC nebo PP  tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je oranžové barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěné 
Odbočka kanal. PP(PVC) SN8-10 D 160/160 45°
2   

2,05x1,4x1,8m, vč. otvorů
Šachta plast. D315mm - komplet (hl. do 1,0m)
2   
Trubka kanalizační PVC SN 8 160x3000mm
15   
;ztratné 10%; 1,5   

Osetí povrchu trávou
včetně dodávky osiva
52,17   
Ostatní materiál
Armaturní šachta prefabrikovaná ŽB, vč. vstup. komínku se stupačkami a dopravou
1   

včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
4*2   
Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
0,1677   
Zemní práce při montážích

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované 
do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 
všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník 
nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na 
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry



Položka č. Jednotka Množství cena/mj celkem

1. ks 1 9650 9650

2. ks 1 726 726

3. ks 1 6415 6415

4. ks 1 998 998

5. ks 1 1419 1419

6. ks 3 2017 6051

7. ks 11 1689 18579

8. ks 10 121 1210

9. ks 1 127 127

10. ks 1 134 134

11. ks 1 723 723

12. ks 1 1324 1324

13. ks 1 6447 6447

14. ks 7 202 1414

15. ks 1 364 364

16. ks 1 242 242

17. ks 19 221 4199

18. ks 5 468 2340

19. ks 1 919 919

20. ks 1 275 275

21. ks 1 363 363

22. ks 2 374 748

23. ks 50 143 7150

24. ks 1 21780 21780

25. kpl 1 4059 4059

26. ks 14 495 6930

27. ks 2 2178 4356

28. ks 1 9779 9779

29. m 435 45 19575

30. ks 5 2761 13805

31. ks 5 496 2480

32. m2 55 671 36905

33. kpl 1 4400 4400

34. m 40 200 8000

35. m 50 172 8600

36. m 50 48 2400

37. m 5 50 250

38. m 50 31 1550

39. m 40 74 2960

40. m 780 48 37440

41. m 420 40 16800

42. m 15 28 420

43. m 25 48 1200

44. m 80 83 6640

45. ks 7 78 546

46. ks 5 81 405

47. ks 1 1246 1246

48. kpl 1 407 407

49. m 15 352 5280

50. m 87 132 11484

51. kpl 1 429 429

52. ks 9 51 459

53. ks 20 51 1020

54. ks 4 97 388

55. ks 16 23 368

56. ks 26 41 1066

57. ks 4 99 396

58. kpl 1 24000 24000

59. kpl 1 8800 8800

60. ks 1 8250 8250

61. ks 1 5000 5000

POZNÁMKA: Celkem 351 690

VÝKAZ VÝMĚR

Popis

FeZn d10 PVC

Oddálený jímač pro ochranu SLP a VZT vedení

Podpěra vedení na hřeben střechy - PRO PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Montážní a kotvící materiál pro podlahové topení

Kabelový výkop vč. záhozu pro napájecí kabelové vedení

CYKY 4x10mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYA 10mm

CYA 4mm

CYKY-J 5x2,5mm2

CYKY-J 3x2,5mm2

Elektroměrový rozvaděč do 40A, dvoutarifní

Hl. jistič 25/3/B

CYKY-J 3x1,5mm2

Oceloplechová zapuštěná skříň 96 modulů

Hlavní vypínač 32A/3

Přepěťová ochrana 1+2 stupeň

Kombinovaný jistič s nadproudovou ochranou 10B/2/0,03

Kombinovaný jistič s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03

Jistič 16/1/B

Jistič 10/1/B

Jistič 6/1/B

Instalační stykač AC230V/25A řazení 40

Proudový chránič 25/4/0,03A

Plechový zapuštěný box 40x40cm vč. zásuvky 230V/16A

Vypínač č1 IP20 kompletní

Vypínač č.1 IP44 kompletní zapuštěný

Vypínač č.5 IP20 kompletní

Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná

Zásuvka 230V/16A IP44 jednonásobná

Pohybové čidlo stropní, relé

Opticko-kouřový hlásič autonomní

Datová zásuvka 2xRJ45 kompletní

Žaluziový ovladač - kompletní

Krabice přístrojová KU-68

Wifi acess point

Sada pro nouzovou signalizaci (trafo, siréna, 2x tlačítko)

Led stropní svítidlo vč. zdroje

Venkovní led svítidlo s pohybovým čidlem vč. zdroje

Podlahová topná rohož 8,3m 670W

Topný kabel 10W/metr

Programovatelný termostat 

Dokumentace skutečného stavu

Svorka zkušební

UTP Cat6

Supermonoflex DN20

Podpěra vedení PV17

Podpěra vedení PV21c

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové
dokumentace (technická zpráva, seznam dispozic, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolování specifikací materiálu a
případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Uchazeč ručí, že 
výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny
musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže,
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj 

AlMgSi d8

Teplotní čidlo do podlahy 2m

Separační fólie/systémová deska

Kabelové prostupy, rýhy, drážky vč. zapravení

Montážní a kompletační materiál (svorky, pásky, sádra aj.)

Výchozí revize elektroinstalace

FeZn 30x4

Svorka SR2b

Svorka SR3b

Krabice do zateplení s. ekvipotencionální svorkovnicí

Protikorozní ochrana spojů

Podpěra vedení na střešní krytinu - PRO PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Svorka okapová SOa

1



Hrušovany u Brna - Rybářská chata
Číslo akce: P19S068

Seznam strojů a zařízení 02 AZ KLIMA, a.s.

Položka Popis parametrů Označení / Typ Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     
celkem

Montáž       
celkem

D+M             celkem

Větrání chaty
VZT  jednotka - vnitřní provedení nástěnná.

VZT jednotka:

Včetně autonomí regulace, s EC motorem.
Včetně ovladače a prokabelování maximální délka 25m.
Přívod: elektrický předehřev, předfiltr G2, filtr F7, ventilátor, rekuperátor.

Odvod: předfiltr G2, filtr M5, ventilátor. 
Včetně modbus RTU, TCP a  konstrukce pro uchycení.

V př. = 600 m3/h, V od. = 600 m³/h, P př. = 
200 Pa, P od. = 200 Pa.

Rozměry:792x1104x740.
-------------------------------------------------------------

--
Příkon = 3,2 kW                 

      Proud = 15,7 A - Napětí 230 V.                             
                    

Filtrace F7, M5. 

VZT jednotka 1,00 ks 68 090,0 Kč 9 350,0 Kč 68 090,0 Kč 9 350,0 Kč 77 440,0 Kč

Pružná manžeta DN 250 4,00 ks 231,0 Kč 110,0 Kč 924,0 Kč 440,0 Kč 1 364,0 Kč

Konstrucke pro uchycení potrubí do střešního pláště objektu. DN 250 2,00 ks 1 650,0 Kč 1 100,0 Kč 3 300,0 Kč 2 200,0 Kč 5 500,0 Kč

Ohebný tlumič hluku. L=1000mm DN 250, L=1000m 4,00 ks 2 090,0 Kč 330,0 Kč 8 360,0 Kč 1 320,0 Kč 9 680,0 Kč
Vířivý anemostat RAL dle investora. Průtok ≤ 300 m3/h.

Horizontální dopojení DN 200.
400x16 2,00 ks 2 695,0 Kč 330,0 Kč 5 390,0 Kč 660,0 Kč 6 050,0 Kč

Potrubní vyústka pro kruhové potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 425x75 1,00 ks 715,0 Kč 165,0 Kč 715,0 Kč 165,0 Kč 880,0 Kč

Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 160 4,00 ks 242,0 Kč 88,0 Kč 968,0 Kč 352,0 Kč 1 320,0 Kč
Skosený díl 45° DN 315 se sítem proti hmyzu. DN 315 1,00 ks 495,0 Kč 88,0 Kč 495,0 Kč 88,0 Kč 583,0 Kč
Skosený díl 45° DN 315 se sítem proti hmyzu. DN 315 1,00 ks 495,0 Kč 88,0 Kč 495,0 Kč 88,0 Kč 583,0 Kč
Ohebná hluk-tlumící hadice. DN 160 4,00 bm 165,0 Kč 110,0 Kč 660,0 Kč 440,0 Kč 1 100,0 Kč
Ohebná hluk-tlumící hadice. DN 200 2,00 bm 198,0 Kč 110,0 Kč 396,0 Kč 220,0 Kč 616,0 Kč
Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % 
tvarovek.

DN 160 9,00 bm 253,0 Kč 110,0 Kč 2 277,0 Kč 990,0 Kč 3 267,0 Kč

Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % 
tvarovek.

DN 200 14,00 bm 286,0 Kč 110,0 Kč 4 004,0 Kč 1 540,0 Kč 5 544,0 Kč

Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % 
tvarovek.

DN 250 10,00 bm 352,0 Kč 132,0 Kč 3 520,0 Kč 1 320,0 Kč 4 840,0 Kč

Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % 
tvarovek.

DN 315 1,00 bm 462,0 Kč 165,0 Kč 462,0 Kč 165,0 Kč 627,0 Kč

Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY AZK PCI 1,50 m2 759,0 Kč 330,0 Kč 1 138,5 Kč 495,0 Kč 1 633,5 Kč

Kaučuková izolace samolepící. Tl. 25 mm 5,00 m2 275,0 Kč 110,0 Kč 1 375,0 Kč 550,0 Kč 1 925,0 Kč

Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Tl. 60 mm 2,00 m2 286,0 Kč 110,0 Kč 572,0 Kč 220,0 Kč 792,0 Kč

Ostatní náklady
Náklady na dopravu. 1 ks 7 150,0 Kč 7 150,0 Kč 7 150,0 Kč
Montážní mech. pro osazení komponent na střechu. 1 ks 5 500,0 Kč 5 500,0 Kč 5 500,0 Kč
Montážní plošina. 1 ks 1 100,0 Kč 1 100,0 Kč 1 100,0 Kč
Zařízení staveniště. 1% z ceny 1 ks 1 650,0 Kč 1 650,0 Kč 1 650,0 Kč
Montážní materiál 62,40 kg 110,0 Kč 6 864,0 Kč 6 864,0 Kč
Těsnící materiál. 24,00 m2 55,0 Kč 1 320,0 Kč 1 320,0 Kč

Spojovací materiál. 6,11 kg 88,0 Kč 537,5 Kč 537,5 Kč
Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. 1 ks 550,0 Kč 550,0 Kč 550,0 Kč
Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. 48 h 495,0 Kč 23 760,0 Kč 23 760,0 Kč
Předávací dokumentace. 1 ks 1 100,0 Kč 1 100,0 Kč 1 100,0 Kč
Dokumentace skutečného stavu. 1 ks 1 650,0 Kč 1 650,0 Kč 1 650,0 Kč

CELKEM / COMPLETE 174 926 Kč

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 -pro rok 2018.
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Vypracoval: Jan Kubrický

Datum: 08/2019



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 02280620 ZTI - změna 06/2020 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Vnitřní zdravotechnické instalace Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
33-20-005 Rybářská chata Hrušovany u Brna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 17 391
Z PSV celkem 129 962
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 147 353

HZS 0
ZRN+HZS 147 353 Ostatní náklady neuvedené 0

147 353 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Svoboda a syn s.r.o.Brno

ZRN+ost.náklady+HZS

147 353 Kč
30 944 Kč

0 Kč
0 Kč

178 297 Kč
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33-20-005 Rybářská chata Hrušovany u Brna Rozpočet : 02280620
0001 Vnitřní zdravotechnické instalace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 6 239 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 432 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 516 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 9 821 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 383 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 21 542 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 28 781 0 0 0
724 Strojní vybavení 0 12 416 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 51 449 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 15 773 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 17 391 129 962 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ZTI - změna 06/2020

0
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33-20-005 Rybářská chata Hrušovany u Brna Rozpočet: 02280620
0001 Vnitřní zdravotechnické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,04 440,00 2 217,60
5,04

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,04 110,00 554,40
3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1,44 150,00 216,00
4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 1,44 700,00 1 008,00
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,44 15,00 21,60
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,60 110,00 396,00
7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,08 1 050,00 1 134,00
8 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 1,08 320,00 345,60
9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1,44 240,00 345,60

Celkem za 1 Zemní práce 6 238,80
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
10 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 

Jihomoravský m3 0,36 1 200,00 432,00
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 432,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
11 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 6,00 19,00 114,00
12 28613743 Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10 m 6,00 67,00 402,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 516,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
13 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 6,00 77,00 462,00
14 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 6,00 23,00 138,00
15 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00 8 200,00 8 200,00
16 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 304,00 304,00
17 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 6,00 14,00 84,00
18 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 6,00 23,00 138,00
19 R 89-01 Zajištění potrubí před posunutím, zabezpečení - zaslepení 

konce potrubí kpl 1,00 495,00 495,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 9 821,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,55 150,00 383,22

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 383,22
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
21 721176101R00 Potrubí ** připojovací D 32 x 1,8 mm m 3,00 278,00 834,00
22 721176103R00 Potrubí ** připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,00 279,00 1 674,00
23 721176105R00 Potrubí ** připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 895,00 2 685,00
24 721176115R00 Potrubí ** odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 8,00 720,00 5 760,00
25 721176223R00 Potrubí ** svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 4,00 817,00 3 268,00
26 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,00 77,00 77,00
27 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 91,00 364,00
28 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00 136,00 408,00
29 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP *****, kloub zápachová klapka, 

koš na listí, DN 125 kus 2,00 2 035,00 4 070,00
30 721273200RT3 Souprava ventilační střešní ** souprava větrací hlavice PP 

*****  D 110 mm kus 2,00 829,00 1 658,00
31 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 24,00 25,00 600,00
32 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,20 733,00 144,47

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 21 542,47
Díl: 722 Vnitřní vodovod
33 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 12,00 350,00 4 200,00
34 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 19,00 425,00 8 075,00

Slepý rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZTI - změna 06/2020

vodovod:0,6*6*1,4
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33-20-005 Rybářská chata Hrušovany u Brna Rozpočet: 02280620
0001 Vnitřní zdravotechnické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZTI - změna 06/2020

35 722181211RT7 Izolace návleková ****** PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 
mm m 12,00 78,00 936,00

36 722181211RT9 Izolace návleková ****** PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 
mm m 19,00 80,00 1 520,00

37 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 18,00 238,00 4 284,00
38 722191113R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m soubor 8,00 119,00 952,00
39 722191134R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m soubor 4,00 189,00 756,00
40 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 12,00 239,00 2 868,00
41 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. ***** DN 25 kus 2,00 325,00 650,00
42 722235523R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.**** FIV.08412 DN 25 kus 2,00 298,00 596,00
43 722264321R00 Vodoměr bytový SV ***** ET DN 15x80 mm, Qn 2,5 kus 2,00 676,00 1 352,00
44 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 31,00 46,00 1 426,00
45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 31,00 34,00 1 054,00
46 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,17 670,00 111,67

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 28 780,67
Díl: 724 Strojní vybavení
47 724229154R00 Montáž domovní vodárny s čerpadlem ponorným soubor 1,00 1 653,00 1 653,00
48 R 724-01 Dodávka a doprava domácí vodárny tlaková nádrž 50 l ks 1,00 10 693,00 10 693,00
49 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,06 1 223,00 69,78

Celkem za 724 Strojní vybavení 12 415,78
Díl: 725 Zařizovací předměty
50 725014131RT1 Klozet závěsný ***** + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé 

barvě soubor 2,00 2 640,00 5 280,00
51 725014141R00 Klozet závěsný ***** ZTP + sedátko, bílý soubor 1,00 6 977,00 6 977,00
52 725016105R00 Pisoár ****** 4110.1 ovládání automatické, bílý soubor 1,00 12 650,00 12 650,00
53 725017132R00 Umyvadlo na šrouby ***** Deep 55 x 42 cm, bílé soubor 2,00 2 046,00 4 092,00
54 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 1,00 2 354,00 2 354,00
55 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00 372,00 372,00
56 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00 828,00 828,00
57 725534111R00 Ohřívač elektr. zásob. beztl. ***** BTO 5 IN soubor 3,00 2 379,00 7 137,00
58 725814101R00 Ventil rohový s filtrem ***** DN 15 x DN 10 soubor 12,00 105,00 1 260,00
59 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 3,00 1 232,00 3 696,00
60 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00 1 551,00 1 551,00
61 725860202R00 Sifon dřezový **100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 1,00 130,00 130,00
62 725860213R00 Sifon umyvadlový **132, D 32, 40 mm kus 3,00 425,00 1 275,00
63 R 725-01 Dodávka a doprava dřezu nerez ks 1,00 2 750,00 2 750,00
64 R 725-02 D+M kondenzačního sifonu **136 ks 1,00 984,00 984,00
65 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,15 757,00 113,48

Celkem za 725 Zařizovací předměty 51 449,48
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
66 726212122R00 Modul-***** WC SYSTEM, pro závěsné WC soubor 3,00 5 247,00 15 741,00
67 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,04 832,00 32,45

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 15 773,45

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



PRÁCE/TERMÍN ZÁŘÍ

Předání staveniště

Vytýčení stavby a sítí

Úprava příjezdu ke stavbě

Zhotovení studny

Základové pasy vč.zemnění

Leřatá kanalizace a zásypy

Základová deska

Vyzdívání nosného zdiva

Bednění a armování žb.stropu

Betonáž žb.stropu

Vánoční volno

POZNÁMKA:

P
řílo

h
a č. 2

Termíny prací mohou být posunuty v zimním období,pokud by nízké teploty neumožnily 

ŘÍJEN LISTOPAD

HRUŠOVANY U BRNA,RYBÁŘSKÁ CHATA:HARMONOGRAM NA ROK 2020
PROSINEC

SO
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0
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dodržet technologické postupy u mokrých procesů výstavby.



HRUŠOVANY U BRNA,RYBÁŘSKÁ CHATA:HARMONOGRAM NA ROK 2021
PRÁCE/TERMÍN

Školení firmy

Dozdění stěn a udělání věnců

Odbednění žb.desky

Osazení dřevěných vazníků

Udělání šikmé střechy

Izolace ploché střechy

Osazení oken a dveří

Dozdění příček

Rozvody vody

Rozvody elektro

Rozvody klimatizace

Vnitřní omítky

SDK podhledy

Venkovní kanalizace splašková

Dlažby a obklady

Venkovní kanalizace dešťová

Přípojka NN

Malby,nátěry

Kompletace vodo-instalo

Kompletace elektro

Kompletace VZT

Fasáda včetně soklů

Montáž podlahových vrstev

Osazení zámečnických výrobků

Osazení klempířských výrobků

Okapní chodníky

Terasa

Dokončovací práce,nábytek

Stěhování ze staré chaty

Demolice a odvoz suti

Mlatové plochy,terénní úpravy

Doklady ke stavbě

Předání stavby

SRPENLEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC


