
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

79
Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

ACG - Real s.r.o.

6 377 034,15

Výše daněZáklad daněSazba daně
0,0021,00% 0,00

15,00% 956 555,126 377 034,15

7 333 589,27CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 79

Stavba:

Místo: Neveklov Datum:

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

16. 6. 2020

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

7 333 589,276 377 034,15

Rekonstrukce objektu - RD01 5 582 408,06 6 419 769,27
02 208 104,22180 960,19Rekonstrukce objektu - kolárny
03 190 020,09165 234,86Venkovní objekty, zpevněné plochy

176 445,70Likvidace dešťových vod 153 431,0404
05 295 000,00 339 250,00VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 582 408,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 582 408,06 15,00% 837 361,21

Cena s DPH v CZK 6 419 769,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

01 - Rekonstrukce objektu - RD

ACG - Real s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 582 408,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 854 264,91

    1 - Zemní práce 77 242,25

    2 - Zakládání 72 719,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 135 022,91

    4 - Vodorovné konstrukce 243 327,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 474 994,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 077,14

    997 - Přesun sutě 320 057,50

    998 - Přesun hmot 47 824,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 704 303,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 569,87

    713 - Izolace tepelné 234 328,50

    721 - Zdravotechnika 216 391,46

    731 - Ústřední vytápění 405 887,30

    741 - Elektroinstalace 376 951,35

    762 - Konstrukce tesařské 252 231,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 461 446,45

    764 - Konstrukce klempířské 253 320,14

    765 - Krytina skládaná 141 143,56

    766 - Konstrukce truhlářské 712 788,29

    767 - Konstrukce zámečnické 47 250,80

    771 - Podlahy z dlaždic 116 314,64

    775 - Podlahy skládané 144 269,74

    776 - Podlahy povlakové 7 273,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 89 305,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 186 846,31

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 983,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 840,00

01 - Rekonstrukce objektu - RD

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 582 408,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 854 264,91

D 1 Zemní práce 77 242,25

1 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně

m3 25,870 1 020,00 26 387,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV - obnažení stávajících konstrukcí podél objektu
VV 20,532*0,7*1,8 25,870
VV Součet 25,870

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 43,117 378,00 16 298,23 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV - drenáž
VV (20,532*1,5*2,8)/2 43,117
VV Součet 43,117

3 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 20,153 850,00 17 130,05 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily, skladby konstrukcí NS
VV 6,438*4,206*0,3 8,123
VV ((4,206*1,227)/2)*0,3 0,774
VV 4,709*5,6*0,3 7,911
VV ((1,635*5,6)/2)*0,3 1,373
VV 2,152*2,242*0,3 1,447
VV ((2,242*0,642)/2)*0,3 0,216
VV 1,03*0,3 0,309
VV Součet 20,153

4 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,153 199,72 4 024,96 CS ÚRS 2020 01

VV viz vykopávky v uzavřených prostorech
VV 20,153 20,153
VV Součet 20,153

5 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 
m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3

m3 20,153 181,13 3 650,31 CS ÚRS 2020 01

VV viz vykopávky v uzavřených prostorech
VV 20,153 20,153
VV Součet 20,153

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 13,346 82,00 1 094,37 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Uložení zbylého výkopku v místě stavby pro HTÚ
VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 25,87+43,117-55,641 13,346
VV Součet 13,346

7 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 13,346 89,01 1 187,93 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 25,87+43,117-55,641 13,346
VV Součet 13,346

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,346 18,20 242,90 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 25,87+43,117-55,641 13,346
VV Součet 13,346

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 55,641 129,87 7 226,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 68,987-4,312-9,034 55,641
VV Součet 55,641

D 2 Zakládání 72 719,53

10 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 41,064 27,00 1 108,73 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 20,532*2 41,064
VV Součet 41,064

11 M 69311197
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2

m2 41,064 34,34 1 410,14 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 20,532*2 41,064
VV Součet 41,064

12 K 212750104
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 20,532 450,00 9 239,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

01 - Rekonstrukce objektu - RD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,532 20,532
VV Součet 20,532

13 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 10,080 1 031,22 10 394,70 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

P2
VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV P2
VV 67,2*0,15 10,080
VV Součet 10,080

14 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 13,128 3 020,00 39 646,56 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS, STA
VV -P1
VV 38,1*0,08 3,048
VV -P2
VV 67,2*0,15 10,080
VV Součet 13,128

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,364 30 000,00 10 920,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS, STA
VV KARI 6/150
VV (20*18,2)/1000 0,364
VV Součet 0,364

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 135 022,91

16 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 4,473 5 250,38 23 484,95 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV - 1.NP
VV 15,6*0,65*0,1 1,014
VV 0,25*0,9*0,65 0,146
VV 6*0,55*0,1 0,330
VV 0,85*0,8*0,55 0,374
VV 0,9*0,35*0,1 0,032
VV 0,9*2,2*0,5 0,990
VV 4,4*0,5*0,1 0,220
VV 2,2*0,5*0,54 0,594
VV 1,5*0,65*0,5 0,488
VV 4,4*0,3*0,155 0,205
VV - 2.NP
VV 0,5*0,8*0,2 0,080
VV Součet 4,473

17 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 1,384 4 060,00 5 619,04 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Požární atika
VV Pohledy NS
VV - protipožární atika
VV 15,374*0,3*0,3 1,384
VV Součet 1,384

18 K 311237161.WNR
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
Porotherm 50 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl 
zdiva 500 mm

m2 21,514 2 420,09 52 065,82

VV Půdorys 2.NP NS
VV (21,045*1,86)-16,87-0,76 21,514
VV Součet 21,514

19 K 317121212
Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 
mm

kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Dveře pod schodištěm
VV Půdorys 1.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 8,000 347,28 2 778,24 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

21 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,155 8 678,49 1 345,17 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV 4x IPE 140
VV 0,155 0,155
VV Součet 0,155

22 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,155 24 900,00 3 859,50 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV 4x IPE 140
VV 0,155 0,155
VV Součet 0,155

23 K 342241161
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 
65 mm

m2 6,662 420,00 2 798,04 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (2,35*3,62)-1,845 6,662
VV Součet 6,662

24 K 342244211.WNR
Příčka z cihel Porotherm 11,5 Profi P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm

m2 62,335 675,44 42 103,55

VV Půdorys 1.NP NS
VV (25,105*3)-12,98 62,335
VV Součet 62,335

25 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,840 665,00 558,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV (1,5*0,14)*4 0,840
VV Součet 0,840

D 4 Vodorovné konstrukce 243 327,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L do č. 22

t 4,005 5 800,00 23 229,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zesilování stropních trámů, vaznic
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV - zesílení stropních trámů / krovu
VV -U160
VV (105,328*17,4)/1000 1,833
VV -U200
VV (95,276*22,8)/1000 2,172
VV Součet 4,005

27 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 1,833 28 500,00 52 240,50 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV (105,328*17,4)/1000 1,833
VV Součet 1,833

28 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 2,172 28 700,00 62 336,40 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV (95,276*22,8)/1000 2,172
VV Součet 2,172

29 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší

t 1,329 7 960,87 10 580,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zesilování stropních trámů
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV - zesílení stropních trámů / krovu
VV (44*30,20455)/1000 1,329
VV Součet 1,329

30 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 1,329 28 900,00 38 408,10 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, STA
VV (44*30,20455)/1000 1,329
VV Součet 1,329

31 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,828 3 300,00 9 332,40 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 21,045*0,42*0,32 2,828
VV Součet 2,828

32 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13,470 363,25 4 892,98 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 21,045*0,32004*2 13,470
VV Součet 13,470

33 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13,470 81,63 1 099,56 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 21,045*0,32004*2 13,470
VV Součet 13,470

34 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,424 41 500,00 17 596,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ODHAD vyztužení = 150 Kg/m3
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV -odhad vyztužení 150 Kg/m3
VV (2,828*150)/1000 0,424
VV Součet 0,424

35 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,281 3 680,00 4 714,08 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 5,6*0,9*0,1777 0,896
VV ((0,23*0,186)/2)*18 0,385
VV Součet 1,281

36 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,192 48 600,00 9 331,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ODHAD vyztužení = 150 Kg/m3
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV -odhad vyztužení 150 Kg/m3
VV (1,281*150)/1000 0,192
VV Součet 0,192

37 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

m2 8,388 1 018,81 8 545,78 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 5,04+3,348 8,388
VV Součet 8,388

38 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m

m2 8,388 121,74 1 021,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A, STA
VV 5,04+3,348 8,388
VV Součet 8,388

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 474 994,42

39 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 25,564 230,00 5 879,72 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Nové zdivo 2.NP
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -nové zdivo
VV 21,514+4,05 25,564
VV Součet 25,564

40 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 6,910 728,00 5 030,48 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -nové zdivo - ostění
VV 19,1944*0,36 6,910
VV Součet 6,910

41 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z  minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 160 mm

m2 0,975 820,00 799,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, detaily, pohledy NS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - vstup do objektu
VV 1,48*0,65878 0,975
VV Součet 0,975

42 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm

m2 0,995 503,00 500,49 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - vstup do objektu
VV 1,48*0,65878 0,975
VV Součet 0,975
VV 0,975*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,995

43 K 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 0,975 297,00 289,58 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - vstup do objektu
VV 1,48*0,65878 0,975
VV Součet 0,975

44 K 622111121
Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn 
betonových nebo železobetonových

m2 25,350 102,59 2 600,66 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Ostění
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -zednické začištění špalet
VV 43,857*0,35 15,350
VV 28,571*0,35 10,000
VV Součet 25,350

45 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 9,400 195,64 1 839,02 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

požární atika
VV Půdorys střechy NS, detaily, pohledy NS
VV - požární atika střechy
VV (15,666*0,3)*2 9,400
VV Součet 9,400

46 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 39,667 112,13 4 447,86 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, detaily, pohledy NS
VV 39,667 39,667
VV Součet 39,667

47 M 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 41,650 75,00 3 123,75 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS, detaily, pohledy NS
VV 39,667 39,667
VV Součet 39,667
VV 39,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,650

48 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 55,000 39,28 2 160,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - otvory na fasádě
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

49 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 57,750 15,00 866,25 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - otvory na fasádě
VV 55 55,000
VV Součet 55,000
VV 55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

50 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 40 mm

m2 6,280 550,00 3 454,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení špalet
VV 31,4*0,2 6,280
VV Součet 6,280

51 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 6,406 180,00 1 153,08 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení špalet
VV 31,4*0,2 6,280
VV Součet 6,280
VV 6,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,406

52 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 9,926 620,00 6 154,12 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení soklu uliční a dvorní stěna
VV 18,725*0,4 7,490
VV 12,18*0,2 2,436
VV Součet 9,926

53 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 10,125 335,00 3 391,88 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení soklu uliční a dvorní stěna
VV 18,725*0,4 7,490
VV 12,18*0,2 2,436
VV Součet 9,926
VV 9,926*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,125

54 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 209,187 650,00 135 971,55 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení stěn
VV (18,725*3,573)-3,825 63,079
VV 13,995*2,56 35,827
VV (2,043*2,1)*2 8,581
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VV 8,762*4,165 36,494
VV (4,371*3,633)/2 7,940
VV (4,391*3,146)/2 6,907
VV 12,18*3,625 44,153
VV 8,806*2,909 25,617
VV (2,014*2,52)/2 2,538
VV 4,465*2,23 9,957
VV 1,188*0,8 0,950
VV (1,188*1,22)/2 0,725
VV - odpočet otvorů
VV -33,581 -33,581
VV Součet 209,187

55 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm

m2 213,371 503,00 107 325,61 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV - zateplení stěn
VV (18,725*3,573)-3,825 63,079
VV 13,995*2,56 35,827
VV (2,043*2,1)*2 8,581
VV 8,762*4,165 36,494
VV (4,371*3,633)/2 7,940
VV (4,391*3,146)/2 6,907
VV 12,18*3,625 44,153
VV 8,806*2,909 25,617
VV (2,014*2,52)/2 2,538
VV 4,465*2,23 9,957
VV 1,188*0,8 0,950
VV (1,188*1,22)/2 0,725
VV - odpočet otvorů
VV -33,581 -33,581
VV Součet 209,187
VV 209,187*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 213,371

56 K 6222710-1 Dodávka a montáž parozábrany provětrané fasády m2 16,370 125,00 2 046,25
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily
VV 8,762*1,8683 16,370
VV Součet 16,370

57 K 622271031
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 
dřevěný rošt tepelná izolace tl. 100 mm

m2 16,370 2 020,00 33 067,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily
VV - D+M dřevěný rošt
VV - min. tep. izolace tl. 100 mm
VV - montáž deska CETRIS
VV - EPDM páska
VV 8,762*1,8683 16,370
VV Součet 16,370

58 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 20,463 1 350,00 27 625,05 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily
VV - dodávka deska CETRIS
VV 8,762*1,8683 16,370
VV Součet 16,370
VV 16,37*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 20,463

59 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 258,990 279,00 72 258,21 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV 9,926+209,187+6,28+0,375+3,822+20+4,61+4,61+0,18 258,990
VV Součet 258,990

60 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 5,830 3 960,00 23 086,80 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1, P2
VV (122,9-6,3)*0,05 5,830
VV Součet 5,830

61 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 5,830 964,06 5 620,47 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P1, P2
VV (122,9-6,3)*0,05 5,830
VV Součet 5,830

62 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 352,600 17,17 6 054,14 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P1, P2, P3, P4
VV (122,9-6,3)*2 233,200
VV 119,4 119,400
VV Součet 352,600

63 K 635211421
Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby 
perlitem pl přes 2 m2

m3 6,438 3 145,10 20 248,15 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP NS, skladby konstrukcí NS
VV P1
VV (17,4*1*0,3)/2 2,610
VV (16,8*1*0,3)/2 2,520
VV (8,72*1*0,3)/2 1,308
VV Součet 6,438

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 077,14
64 K 9389021-1 Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou m2 44,700 25,00 1 117,50

P
 Poznámka k položce:

 podlaha 1.PP

VV Půdorys 1.PP NS
VV -stávající podlaha 1.PP
VV 44,7 44,700
VV Součet 44,700

65 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m2 249,113 65,00 16 192,35 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS

VV 9,926+209,187+6,28+0,375+3,822+20+4,61+4,61+0,18-9,877 249,113

VV Součet 249,113

66 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 29 893,560 1,20 35 872,27 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS
VV -120 dní

VV
(9,926+209,187+6,28+0,375+3,822+20+4,61+4,61+0,18-
9,877)*120

29 893,560

VV Součet 29 893,560

67 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m2 249,113 35,00 8 718,96 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, detaily, pohledy NS

VV 9,926+209,187+6,28+0,375+3,822+20+4,61+4,61+0,18-9,877 249,113

VV Součet 249,113

68 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 287,000 48,30 13 862,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS
VV 44,7+122,9+119,4 287,000
VV Součet 287,000

69 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 287,000 50,00 14 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS
VV 44,7+122,9+119,4 287,000
VV Součet 287,000

70 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,125 3 050,00 3 431,25 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Obnažení základů u vjezdu
VV Půdorys 1.NP SS
VV - obnažení základu vjezd 
VV 2,5*0,5*0,9 1,125
VV Součet 1,125

71 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 3,837 112,79 432,78 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 0,4*2,2 0,880
VV (1,4*3,43)-1,845 2,957
VV Součet 3,837

72 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 17,845 701,27 12 514,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, pohledy SS
VV - vjezd - vrata
VV ((2,8*2,7)-4,1)*0,3 1,038
VV - posunutí dveřního otvoru
VV 0,5*2,2*0,5 0,550
VV -nový dv. otvor
VV 1,2*2,45*0,5 1,470
VV -přisekání ostění oken
VV 21*0,6*0,1 1,260
VV -příčka
VV ((5,75*3,43)-3,52)*0,2 3,241
VV ((5,75*3,43)-1,98)*0,175 3,105
VV ((7,25*3,43)-3,63)*0,2 4,248
VV ((2,2*3,43)-3,08)*0,175 0,782
VV ((3,15*3,43)-3,74)*0,2 1,413
VV -pilíř půda
VV 0,5*0,5*2 0,500
VV - stávající zábradlí schodiště půda
VV 0,5*2,38*0,2 0,238
VV Součet 17,845

73 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 5,185 996,19 5 165,25 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS, pohledy SS
VV 0,6*0,5*6,1 1,830
VV 1,1*0,5*6,1 3,355
VV Součet 5,185

74 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 0,168 4 003,88 672,65 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

věnec vrata
VV Půdorys 1.NP SS
VV - věnec vrata
VV 2,8*0,4*0,15 0,168
VV Součet 0,168

75 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 2,700 188,37 508,60 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS, pohled východní SS
VV 1,48*1,5 2,220
VV 0,8*0,6 0,480
VV Součet 2,700

76 K 9630428-1
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m3 0,612 568,00 347,62

VV Půdorys 1.NP SS
VV 0,6*1*0,2 0,120
VV 0,3*1*0,2 0,060
VV 1,6*0,3*0,9 0,432
VV Součet 0,612

77 K 965031131
Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 
m2

m2 142,000 48,81 6 931,02 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP SS
VV 142 142,000
VV Součet 142,000

78 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 19,812 1 580,00 31 302,96 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS, skladby konstrukcí SS
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VV - 1.NP
VV (38,1*0,06)*2 4,572
VV 67,2*0,1 6,720
VV - 2.NP
VV 142*0,06 8,520
VV Součet 19,812

79 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2

m3 1,905 518,02 986,83 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P2
VV 38,1*0,05 1,905
VV Součet 1,905

80 K 966031314
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
přes 300 mm

m 32,265 252,42 8 144,33 CS ÚRS 2020 01

VV Pohledy SS
VV - fasáda
VV 32,265 32,265
VV Součet 32,265

81 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 2,424 335,93 814,29 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV  1,15*0,5 0,575
VV (0,6*0,6)*2 0,720
VV 0,56*0,9 0,504
VV 0,5*0,45 0,225
VV 0,5*0,8 0,400
VV Součet 2,424

82 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 19,440 157,92 3 069,96 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV (2*1,5)*5 15,000
VV 1,48*3 4,440
VV Součet 19,440

83 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 23,760 294,80 7 004,45 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV (0,9*2,2)*12 23,760
VV Součet 23,760

84 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,970 225,42 669,50 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV 1,35*2,2 2,970
VV Součet 2,970

85 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 4,000 174,56 698,24 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 1,818*2,2 4,000
VV Součet 4,000

86 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 300 mm

kus 72,000 311,75 22 446,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS
VV - překlady, uložení dř. trámů
VV 12+56+4 72,000
VV Součet 72,000

87 K 9750634-1 Statické zajištění stávajícího krovu soubor 1,000 8 500,00 8 500,00
VV Statická část PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 55,000 103,60 5 698,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

klenby 1.PP
VV Půdorys 1.PP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P2
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

89 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 100 %

m2 119,900 145,05 17 391,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P3
VV 119,9 119,900
VV Součet 119,900

90 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 436,858 81,63 35 660,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS, skladby konstrukcí SS, ŘEZ A-
A SS

VV (143,565*3,26)-17,424-2,22-6,42-38,13 403,828
VV (11,266*3,26)-0,42-3,277 33,030
VV Součet 436,858

91 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 50%

m2 172,766 31,40 5 424,85 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS, pohledy SS
VV (19,911*3,8) 75,662
VV (8,62*6,2) 53,444
VV (4,32*3,37)/2 7,279
VV (4,3*3,37)/2 7,246
VV (12*3,6) 43,200
VV -26,065+12 -14,065
VV Součet 172,766

92 K 9855111-1
Sanační práce - chemická injektáž zdiva proti vzlínající 
vlhkosti

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

P
 Poznámka k položce:

viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.2.
VV viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.2.
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

93 K 9855111-2
Sanační práce - vnější neprodyšný hydroizolační 
systém – soklové části

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.4.
VV viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.4.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

94 K 9855111-3
Sanační práce - vodorovný hydroizolační systém 
(podlahy)

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P
 Poznámka k položce:

viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.5.
VV viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.5.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 K 9855111-4 Sanační práce - sanační omítkový systém WTA soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.6.
VV viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.6.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 9855111-5 Sanační práce - finální povrchové úpravy soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P
 Poznámka k položce:

viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.7.
VV viz sanační zpráva PD - sanační opatření 3.7.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 985622311
Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových 
tyčí D do 20 mm

m 74,200 595,00 44 149,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kotvení oc. profilů pro zesílení stropních trámů
VV STA
VV 74,2 74,200

D 997 Přesun sutě 320 057,50

98 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 186,515 450,00 83 931,75 CS ÚRS 2020 01

99 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 186,515 228,79 42 672,77 CS ÚRS 2020 01

100 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 5 222,420 8,00 41 779,36 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz suti na skládku AZ98 Ostředek (29 km)
VV 186,515*28 'Přepočtené koeficientem množství 5 222,420

101 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 45,836 710,00 32 543,56 CS ÚRS 2020 01

102 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 0,446 850,00 379,10 CS ÚRS 2020 01

103 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 116,609 740,00 86 290,66 CS ÚRS 2020 01

104 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 12,443 1 200,00 14 931,60 CS ÚRS 2020 01

105 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 10,692 1 600,00 17 107,20 CS ÚRS 2020 01

106 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,281 1 500,00 421,50 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 47 824,00
107 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 195,200 245,00 47 824,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 704 303,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 569,87
108 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,100 20,38 776,48 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P2
VV 38,1 38,100
VV Součet 38,100

109 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 57,700 87,00 5 019,90 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 20,5338*2,81 57,700
VV Součet 57,700

110 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 57,700 90,00 5 193,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 20,5338*2,81 57,700
VV Součet 57,700

111 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

m2 60,585 34,34 2 080,49 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, detaily
VV 20,5338*2,81 57,700
VV Součet 57,700
VV 57,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,585

112 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 234 328,50
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113 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 122,900 35,00 4 301,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

P3, P4
VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P3, P4
VV 122,9 122,900
VV Součet 122,900

114 M 63166912
deska tepelně izolační akustická ze skelných vláken tl 
50mm

m2 125,358 152,50 19 117,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 122,9 122,900
VV Součet 122,900
VV 122,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 125,358

115 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 355,400 25,00 8 885,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1, P2, P3, P4
VV -P1, P2 fenolická pěna
VV 122,9-6,3 116,600
VV - P3, P4 kročejová iz. XPS
VV 119,4 119,400
VV - P3, P4 podkladní vrstva z dřevovláknitých desek
VV 119,4 119,400
VV Součet 355,400

116 M 28376817
deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 
50mm

m2 118,932 525,00 62 439,30 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P1, P2
VV 122,9-6,3 116,600
VV Součet 116,600
VV 116,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 118,932

117 M
ISV.8592248026
611

Isover T-N 25mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1200x600x25mm, izolace do těžkých betonových a 
anhydritových plovoucích podlah s vyšším 
namáháním - užitné zatížení do 4 kN·m-2.

m2 121,788 123,75 15 071,27

VV Půdorys 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 119,4 119,400
VV Součet 119,400
VV 119,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,788

118 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

m2 121,788 130,45 15 887,24 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 119,4 119,400
VV Součet 119,400
VV 119,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,788

119 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 11,848 70,00 829,36 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

věnce
VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A
VV -izolace věnce XPS
VV 21,045*0,563 11,848
VV Součet 11,848

120 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 12,440 175,00 2 177,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A
VV -izolace věnce XPS
VV 21,045*0,563 11,848
VV Součet 11,848
VV 11,848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,440

121 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 20,220 70,00 1 415,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Vikíře
VV Půdorys 2.NP NS, pohledy NS
VV (3,051*2,2091)*3 20,220
VV Součet 20,220

122 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039  tl 200mm

m2 21,231 247,50 5 254,67 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP NS, pohledy NS
VV (3,051*2,2091)*3 20,220
VV Součet 20,220
VV 20,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,231

123 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 24,538 155,00 3 803,39 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 - pod parapety
- římsa

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, pohledy NS
VV - pod parapety
VV 24,916*0,6 14,950
VV - EPS tl. 50 mm - římsa
VV 31,96*0,3 9,588
VV Součet 24,538

124 M 28376470
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 200kPa tl 20mm

m2 15,698 52,40 822,58 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, pohledy NS
VV - pod parapety
VV 24,916*0,6 14,950
VV Součet 14,950
VV 14,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,698
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125 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 9,588 51,97 498,29 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, pohledy NS
VV - EPS tl. 50 mm - římsa
VV 31,96*0,3 9,588
VV Součet 9,588

126 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 422,492 35,00 14 787,22 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, skladby konstrukcí NS
VV -S2, S3
VV (14*5,78)*2 161,840
VV (102,4-24,23-14-2,36-24,23)*2 75,160
VV (92,746)*2 185,492
VV Součet 422,492

127 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 215,471 117,00 25 210,11 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, skladby konstrukcí NS
VV -S2, S3
VV 14*5,78 80,920
VV 102,4-24,23-14-2,36-24,23 37,580
VV 92,746 92,746
VV Součet 211,246
VV 211,246*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 215,471

128 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039  tl 200mm

m2 215,471 247,50 53 329,07 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, skladby konstrukcí NS
VV -S2, S3
VV 14*5,78 80,920
VV 102,4-24,23-14-2,36-24,23 37,580
VV 92,746 92,746
VV Součet 211,246
VV 211,246*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 215,471

129 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika 216 391,46
130 K 721000001 Demontáž zdravotechnika soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Odhad
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

131 K 721000002 Potrubí DN 20 PPR m 88,000 46,70 4 109,60
VV D.1.4. TZB
VV 88 88,000
VV Součet 88,000

132 K 721000003 Potrubí DN 25 PPR m 78,000 55,00 4 290,00
VV D.1.4. TZB
VV 78 78,000
VV Součet 78,000

133 K 721000004 Potrubí DN 32 PPR m 15,000 63,00 945,00
VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

134 K 721000005 Izolace vodovod m 181,000 38,06 6 888,86
VV D.1.4. TZB
VV 181 181,000
VV Součet 181,000

135 K 721000006 Vyvedení výpustek DN 20 kus 28,000 65,00 1 820,00
VV D.1.4. TZB
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

136 K 721000007 Potrubí DN32 PE m 20,000 57,20 1 144,00
VV D.1.4. TZB
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

137 K 721000008 Armatura do DN32 kus 9,000 579,00 5 211,00
VV D.1.4. TZB
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

138 K 721000009 Armatura do DN25 kus 6,000 565,00 3 390,00
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

139 K 721000010 Armatura do DN20 kus 6,000 557,00 3 342,00
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

140 M 721000011 FILTR DEPURA 1000 1" kus 3,000 2 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

141 K 721000012 Ventil pračkový kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

142 M 721000013 Ohřívač TV OKC 160 l kus 3,000 8 750,00 26 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

143 K 721000014 Montáž ohřívače vč. přip.materiálu kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

144 K 721000015 Potrubí DN 50 m 24,000 210,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

145 K 721000016 Potrubí DN 75 kus 12,000 225,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

146 K 721000017 Potrubí DN 110 m 32,000 236,00 7 552,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

147 K 721000018 Potrubí DN 125 m 32,000 245,00 7 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

148 K 721000019 Vyústění DN 110 kus 5,000 1 399,00 6 995,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

149 K 721000020 Vyústění DN 125 kus 3,000 1 499,00 4 497,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

150 K 721000021 Vyústění do DN 50 kus 15,000 850,00 12 750,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

151 K 721000022 Konstrukce WC dod. montáž kus 4,000 4 590,00 18 360,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

152 M 724000023 NOV.PRIVZ.KL.110 kus 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

153 K 721000024 Sifon pračkový kus 5,000 115,00 575,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

154 K 721000025 Sifon pro TV a TUV kus 4,000 128,00 512,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

155 K 721000026 Tlaková zkouška m 181,000 25,00 4 525,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 181 181,000
VV Součet 181,000

156 K 721000027
Umyvadlo s baterií vč montáže,  sifonu a příslušenství 
(výtoková souprava)

kus 4,000 1 590,00 6 360,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

157 K 721000028
WC vč. montáže, sedátka a příslušenství (izolační 
deska)

kus 4,000 1 785,00 7 140,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

158 K 721000029
Vana vč. sifonu, nožiček, montáže a příslušenství 
(výtoková souprava)

kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

159 K 721000030
Sprch. vanička vč. nožiček, sifonu, montáže a  
příslušenství

kus 3,000 3 550,00 10 650,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

160 K 721000031 Sprch. zástěna vč. montáže a příslušenství kus 3,000 4 715,00 14 145,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

161 K 721000032
Sprchová a vanová baterie vč. montáže a příslušenství 
(sprchový set)

kus 4,000 4 290,00 17 160,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zařizovací předměty v tuzemském standardu
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

162 K 721000033 Dodávka montáž výtokový kohout kus 26,000 385,00 10 010,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 26 26,000
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VV Součet 26,000

D 731 Ústřední vytápění 405 887,30
163 K 731000001 Demontáž ÚT soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Odhad
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 K 731000002 Potrubí CU 15 vč tvar. a montáže m 19,000 130,70 2 483,30
VV D.1.4. TZB
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

165 K 731000003 Potrubí CU 18 vč tvar. a montáže m 84,000 157,00 13 188,00
VV D.1.4. TZB
VV 84 84,000
VV Součet 84,000

166 K 731000004 Potrubí CU 22 vč tvar. a montáže m 120,000 184,00 22 080,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

167 K 731000005 Potrubí CU 28 vč tvar. a montáže m 40,000 226,00 9 040,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

168 K 731000006 Izolace potrubí topení m 263,000 57,00 14 991,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 263 263,000
VV Součet 263,000

169 K 731000007 OT VK 22 600/1200 (1kW) kus 9,000 3 250,00 29 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

170 K 731000008 OT VK 22 600/900 (0,7kW) kus 8,000 2 990,00 23 920,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

171 K 731000009 OT VK 22 600/600 (0,5kW) kus 2,000 2 290,00 4 580,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

172 K 731000010
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 19,000 245,00 4 655,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

173 K 731000011 KLCM 1500/750 (0,5 kW) kus 3,000 3 150,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

174 K 731000012
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x15 
otopných těles KLCM

kus 3,000 175,00 525,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

175 K 731000013
Dodávka a montáž vnější jednotky tepelného čerpadla 
TOSHIBA HWS 1404HE (14kW) 380V 3f, vč. 
hydromodulu a příslušenství

soubor 1,000 240 000,00 240 000,00

VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

176 K 731000014
Připojovací izolované potrubí mezi vnější jednotkou 
tepelného čerpadla a hydromodulem CU 28 vč tvar. a 
montáže

m 15,000 1 015,00 15 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

177 K 731000015

Připojovací čerpadlová skupina vytápění tepelného 
čerpadla pro přímé napojení na vnitřní jednotku, 
včetně modulovaného oběhového čerpadla, pojistného 
ventilu 3 bar, uzavíracích kohoutů, tlakové nádoby, 
zpětné klapky, manometru a příslušenství

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Specifikace systému TČ viz PD
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

178 K 731000016 Ostatní prostupy a drážky pro vedení potrubí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace 376 951,35
179 K 741000001 Demontáž elektro soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Odhad
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

180 M 741000002 ORZB-Z-4S96Z rozvaděč nástěnný kus 3,000 4 315,00 12 945,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

181 M 741000003 Hlavní jistič A9F03332 3x32A/B kus 3,000 561,62 1 684,86
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

182 M 741000004 Stykač kus 3,000 536,28 1 608,84
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

183 M 741000005 Přepěťová ochrana kus 3,000 3 560,00 10 680,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

184 M 741000006 Proudový chránič kus 12,000 1 492,00 17 904,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

185 M 741000007 Jistič zásuvka tepelné čerpadlo 3x25A/B kus 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

186 M 741000008 Jistič varná deska 3x16A/B kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

187 M 741000009 Jistič ohřívač TV 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

188 M 741000010 Jistič HDO 1x2A/B kus 1,000 415,00 415,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

189 M 741000011 Jistič el.trouba 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

190 M 741000012 Jistič digestoř lednice 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

191 M 741000013 Jistič myčka 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

192 M 741000014 Jistič MW 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

193 M 741000015 Jistič lednice 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

194 M 741000016 Jistič koupelna 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

195 M 741000017 Jistič osvětlení 1x10A/B kus 21,000 255,00 5 355,00
VV D.1.4. TZB
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

196 M 741000018 Jistič zás.kuch.linka 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

197 M 741000019 Jistič zás.ob.pokoj 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

198 M 741000021 Jistič zás.ložnice a pokoje 1x16A/B kus 24,000 265,00 6 360,00
VV D.1.4. TZB
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

199 M 741000022 Jistič zás.pračka 1x16A/B kus 3,000 265,00 795,00
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

200 K 741000024 Montáž rozvaděče do vel.600x500 mm kus 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

201 K 741000025
Připojení, značení a odzkoušení byt.rozvaděče vč. 
dokumentace

kus 3,000 1 190,00 3 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

202 K 741000026 Montáž jednopólového jističe kus 80,000 180,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 80 80,000
VV Součet 80,000
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203 K 741000027 Montáž třípólového jističe kus 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

204 K 741000028 Montáž proudového chrániče čtyřpólového kus 12,000 195,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

205 K 741000029 Montáž přepěťové ochrany čtyřpólové kus 4,000 195,00 780,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

206 K 741000030 Montáž stykače kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

207 M 741000031 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 m 585,000 12,37 7 236,45 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 585 585,000
VV Součet 585,000

208 M 741000032 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x1,5 m 295,000 20,90 6 165,50 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 295 295,000
VV Součet 295,000

209 M 741000033 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 m 920,000 20,24 18 620,80
VV D.1.4. TZB
VV 920 920,000
VV Součet 920,000

210 M 741000034 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 m 50,000 34,07 1 703,50
VV D.1.4. TZB
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

211 M 741000035 Silový vodič H07V-U 10 žlutozelená (CY) m 100,000 12,02 1 202,00
VV D.1.4. TZB
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

212 K 741000036 Montáž kabelových rozvodů m 1 950,000 35,00 68 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1950 1 950,000
VV Součet 1 950,000

213 K 741000037 Montáž vodiče CY m 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

214 M 741000038
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 bez krytu 
(Elektro Bečov)

kus 4,000 225,35 901,40 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

215 K 741000039 Montáž svorkovice kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

216 M 741000040 Zemnící svorka ZSA16 kus 15,000 14,37 215,55
VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

217 M 741000041 Uzemňovací páska ZS16 Cu kus 15,000 324,93 4 873,95
VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

218 K 741000042 Montáž ZSA16 kus 15,000 70,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

219 K 741000043 Sekání drážek v cihle do šíře 30mm, do hl. 30 mm m 240,000 60,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 240 240,000
VV Součet 240,000

220 K 741000044 Sekání drážek v cihle do šíře 100mm, do hl. 40 mm m 40,000 65,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

221 K 741000045
Sekání kapsy pro rozvaděče v cihle do vel. 400x500 
mm, do hl. 100 mm

kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

222 M 741000046 KOPOS KP 68KA krabice přístrojová kus 94,000 5,81 546,14 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 94 94,000
VV Součet 94,000

223 K 741000047
Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80 
mm

kus 94,000 95,00 8 930,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 94 94,000
VV Součet 94,000

224 K 741000048 Montáž krabice do zdi kus 94,000 100,00 9 400,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 94 94,000
VV Součet 94,000
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225 K 741000049 Zapojení ohřívače TV kus 3,000 145,00 435,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

226 K 741000050 Připojení TČ kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

227 K 741000051 Osazení a zapojení spínače kus 54,000 110,00 5 940,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

228 K 741000052 Osazení zásuvky kus 18,000 135,00 2 430,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

229 K 741000053 Osazení dvojzásuvky kus 26,000 145,00 3 770,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

230 M 741000054 Zás.VALENA bílá 2P+T CL.AS. kus 19,000 120,01 2 280,19 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

231 M 741000055 Rámeček VALENA bílá 1P kus 62,000 25,26 1 566,12
VV D.1.4. TZB
VV 62 62,000
VV Součet 62,000

232 M 741000056 VALENA zásuvka kus 25,000 120,01 3 000,25
VV D.1.4. TZB
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

233 M 741000057 VALENA rámeček kus 1,000 25,26 25,26
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

234 M 741000058 VALENA spínač č.1 kus 16,000 120,19 1 923,04 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

235 M 741000059 VALENA střídavý přepínač č.6 kus 8,000 153,15 1 225,20
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

236 M 741000060 VALENA spínač č. 5 sériový kus 6,000 175,45 1 052,70 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

237 M 741000061 VALENA spínač č.6+6 dvojitý střídavý přepínač kus 3,000 217,56 652,68
VV D.1.4. TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

238 M 741000062 VALENA křízový přepínač č.7 kus 1,000 217,53 217,53
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

239 M 741000063 VALENA zásuvka IP44 kus 1,000 236,86 236,86
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

240 K 741000064 Montáž objímky se žárovkou kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

241 M 741000065 Objímka se žárovkou kus 4,000 7,05 28,20
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

242 M 741000066 UTP cat 5e m 150,000 25,00 3 750,00
VV D.1.4. TZB
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

243 M 741000067 Emos SS141 koaxiální kabel CB100F 100M m 260,000 10,97 2 852,20
VV D.1.4. TZB
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

244 K 741000068 Montáž koax a dat.kabelů m 410,000 35,00 14 350,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 410 410,000
VV Součet 410,000

245 M 741000069 VALENA zásuvka TV-RD-SAT kus 6,000 397,41 2 384,46
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

246 K 741000070 Osazení zásuvky TV+R+SAT kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

247 M 741000071 VALENA zásuvka datová kus 6,000 346,00 2 076,00
VV D.1.4. TZB
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VV 6 6,000
VV Součet 6,000

248 K 741000072 Montáž svítidla kus 38,000 250,00 9 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

249 M 741000073
Svítidlo stropní nebo nástěnné běžné se zdrojem 60-
100 W

kus 38,000 890,00 33 820,00

VV D.1.4. TZB
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

250 M 741000074 Autonomní kouřový hlásič kus 4,000 595,00 2 380,00
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

251 K 741000075 Osazení hlásiče kouře kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

252 K 741000076 Osazení datové jednozásuvky kus 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

253 K 741000077 Revize elektroinstalace soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

254 M 741000078 drát 8 mm AlMgSi kg 10,000 44,65 446,50
VV D.1.4. TZB
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

255 M 741000079 drát zemnící průměr 10mm m 12,000 34,65 415,80
VV D.1.4. TZB
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

256 K 741000080
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 66,000 95,00 6 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

257 M 741000081 podpěra vedení PV 22 kus 30,000 18,23 546,90
VV D.1.4. TZB
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

258 M 741000082 podpěra PV1p-55 kus 60,000 39,32 2 359,20
VV D.1.4. TZB
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

259 M 741000083 podpěra PV15e hřeben kus 25,000 21,27 531,75
VV D.1.4. TZB
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

260 M 749000084 svorka SR3 a zemnící páska kus 8,000 19,75 158,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

261 M 741000085 svorka SS spojovací kus 20,000 9,32 186,40
VV D.1.4. TZB
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

262 M 741000086 svorka Soc na okapové žlaby kus 4,000 15,43 61,72
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

263 K 741000087 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 40,000 105,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

264 M 741000088 SZb svorka zkušební kus 4,000 44,23 176,92
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

265 K 741000089 Montáž svorka hromosvodná se 4 šrouby kus 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

266 M 741000090 Štítky značení svodů kus 8,000 5,87 46,96
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

267 K 741000091 Montáž vedení hromosvodné - štítek k označení svodu kus 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

268 M 741000092 OU 1,7 orchr.úhelník kus 4,000 226,88 907,52
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

269 M 741000093 DUDa - 22 držák ochr.úhelníku do dřeva kus 8,000 25,00 200,00
VV D.1.4. TZB
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VV 8 8,000
VV Součet 8,000

270 K 741000094
Montáž vedení hromosvodné - úhelník nebo trubka s 
držáky do ziva

kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

271 K 741000095 Změření zemního odporu, vč. protokolu kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

272 M 741000096 Pomocný materiál soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

273 K 741000097 Revize hromosvodu soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.4. TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 252 231,79

274 K 762213811
Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,0 m s podstupnicemi

m 16,150 240,00 3 876,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

1.NP - podkroví
VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS
VV - schodiště 1.NP - 2.NP
VV 16,15 16,150
VV Součet 16,150

275 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 150,190 57,60 8 650,94 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS, ŘEZ A-A SS
VV - pozednice
VV 21,59 21,590
VV - krokev
VV 128,6 128,600
VV Součet 150,190

276 K 762331815
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy přes 450 cm2

m 13,179 95,20 1 254,64 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS, ŘEZ A-A SS
VV - vazný trám
VV 13,179 13,179
VV Součet 13,179

277 K 7623321-1
Montáž a doplnění části sloupku krovu (L profil 
120/120, 4x závitová tyč 10 mm, dř. díl)

kus 5,000 3 480,00 17 400,00

VV Statická část PD, půdorys střechy NS
VV - L-profil 120x120
VV - 4x závitová tyč d= 10 mm
VV - dřevěný díl
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

278 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 137,200 154,00 21 128,80 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD
VV -kleštiny 6x18
VV (14*4,9)*2 137,200
VV Součet 137,200

279 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,482 7 500,00 11 115,00 CS ÚRS 2020 01
VV Statická část PD
VV -kleštiny 6x18
VV 137,2*0,06*0,18 1,482
VV Součet 1,482

280 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 116,750 196,42 22 932,04 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD
VV -krokev 10x16
VV 4,5*21,2677 95,705
VV -pozednice 16x12
VV 21,045 21,045
VV Součet 116,750

281 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 2,272 7 070,00 16 063,04 CS ÚRS 2020 01
VV Statická část PD
VV -krokev (10x16) + pozednice (16x12)
VV 0,404+1,868 2,272
VV Součet 2,272

282 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

m 19,200 285,63 5 484,10 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD
VV -vikíř kce. 20x12
VV 3,2*6 19,200
VV Součet 19,200

283 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,460 6 500,00 2 990,00 CS ÚRS 2020 01
VV Statická část PD
VV -vikíř kce. 20x12
VV 0,46 0,460
VV Součet 0,460

284 K 762341013
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 92,746 281,00 26 061,63 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, skladby konstrukcí NS
VV -S3
VV 19,7247*4,702 92,746
VV Součet 92,746
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285 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 102,400 55,88 5 722,11 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS

VV -S1, S2
VV 8,726*2,761 24,092
VV (1,538*7,604)/2 5,847
VV (1,191*2,761)/2 1,644
VV 4,759*2,761 13,140
VV (1,985*4,764)/2 4,728
VV (2,135*4,764)/2 5,086
VV 0,6654*7,604 5,060
VV 6,537*2,716 17,754
VV (2,2*8,494)/2 9,343
VV (1,762*2,716)/2 2,393
VV 1,7*5,64 9,588
VV (1,321*5,64)/2 3,725
VV Součet 102,400

286 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,983 6 400,00 6 291,20 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS

VV 409,583*0,06*0,04 0,983
VV Součet 0,983

287 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 257,776 12,42 3 201,58 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS
VV 26,5+26,5+15+116,75+30+20+10+13,026 257,776
VV Součet 257,776

288 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,677 6 400,00 4 332,80 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS
VV 0,615 0,615
VV Součet 0,615
VV 0,615*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,677

289 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 234,258 21,84 5 116,19 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS
VV viz výměra demontáž střešní krytiny
VV 234,258 234,258
VV Součet 234,258

290 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 7,261 1 230,00 8 931,03 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS
VV 1,482+2,272+0,46+0,983+0,677+1,387 7,261
VV Součet 7,261

291 K 762431014
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 
přibíjených

m2 28,220 292,00 8 240,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Vikíře
VV Půdorys 2.NP NS, pohledy NS
VV (3,051*2,208)*3 20,210
VV 8,01 8,010
VV Součet 28,220

292 K 762811100
Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých 
prken

m2 24,600 101,90 2 506,74 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Pochozí lávka - půda
VV Půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS
VV - pochozí lávka půda (P5)
VV 12,3*2 24,600
VV Součet 24,600

293 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 0,984 4 600,00 4 526,40 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS
VV -pochozí lávka půda (P5)
VV (12,3*2)*0,04 0,984
VV Součet 0,984

294 K 762811210
Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté

m2 119,400 116,00 13 850,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 119,4 119,400
VV Součet 119,400

295 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 4,776 4 600,00 21 969,60 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 119,4*0,04 4,776
VV Součet 4,776

296 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 142,000 29,12 4 135,04 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 2.NP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P3
VV 142 142,000
VV Součet 142,000

297 K 762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 
prken na sraz

m2 11,186 111,37 1 245,78 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

římsa
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, pohledy NS
VV - římsa
VV 31,96*0,35 11,186
VV Součet 11,186

298 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,336 4 400,00 1 478,40 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, pohledy NS
VV - římsa

Strana 22 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (31,96*0,35)*0,03 0,336
VV Součet 0,336

299 K 762841831
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech k dalšímu 
použití z hrubých prken tl do 35 mm

m2 119,900 185,98 22 299,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP SS, skladby konstrukcí SS
VV - podlaha P3
VV 119,9 119,900
VV Součet 119,900

300 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 6,096 152,41 929,09 CS ÚRS 2020 01

VV
Statická část PD, skladby konstrukcí NS, půdorys 1.Np, 2.NP 
NS

VV 0,984+4,776+0,336 6,096
VV Součet 6,096

301 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 461 446,45
302 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 39,210 30,87 1 210,41 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Předstěna (C3)
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV viz. SDK stěna předsazená
VV 39,21 39,210
VV Součet 39,210

303 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 43,131 19,80 853,99 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV 39,21 39,210
VV Součet 39,210
VV 39,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,131

304 K 7631123-1
SDK příčka mezibytová tl 175 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 
Rw do 62 dB

m2 42,800 1 460,00 62 488,00

VV Půdorys 2.NP NS
VV -GKB
VV (21,337*2,5)-4,043 49,300
VV -6,5 -6,500
VV Součet 42,800

305 K 7631123-2
SDK příčka mezibytová tl 175 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 
Rw do 62 dB

m2 6,500 1 460,00 9 490,00

VV Půdorys 2.NP NS
VV - GKB-I
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

306 K 7631123-3
SDK příčka mezibytová tl 150 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 
Rw do 62 dB

m2 40,863 1 380,00 56 390,94

VV Půdorys 2.NP NS
VV -GKB
VV (27,297*2,5)-12,12 56,123
VV -15,26 -15,260
VV Součet 40,863

307 K 7631123-4
SDK příčka mezibytová tl 150 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 1xA 12,5 + 1xH2 12,5 s dvojitou 
izolací EI 60 Rw do 62 dB

m2 15,260 1 420,00 21 669,20

VV Půdorys 2.NP NS
VV - GKB-I
VV 15,26 15,260
VV Součet 15,260

308 K 7631214-1
SDK stěna předsazená tl 175 mm profil CW+UW 100 
desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30

m2 39,210 790,00 30 975,90

P
 Poznámka k položce:

C3
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV C3
VV 6,255*2,572 16,088
VV 3,245*2,572 8,346
VV 3,96*2,572 10,185
VV (3,57*2,572)/2 4,591
VV Součet 39,210

309 K 7631224-1
SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
desky 1xA 12,5 bez izolace

m2 3,180 540,00 1 717,20

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV -1.NP
VV 0,3*2,8 0,840
VV -2.NP
VV 0,9*2,6 2,340
VV Součet 3,180

310 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 247,074 650,00 160 598,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV -GKB
VV -1.NP
VV 112,679 112,679
VV -2.NP
VV 8,28*10,91 90,335
VV 2,179*5,24 11,418
VV (1,362*3,203)/2 2,181
VV 0,4*3,572 1,429
VV (1,2*3,572)/2 2,143
VV 3,679*2,301 8,465
VV (3,679*3,051)/2 5,612
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VV 1,671*4,39 7,336
VV (1*4,39)/2 2,195
VV (1,1*4,39)/2 2,415
VV 1,465*4,784 7,009
VV (1*4,784)/2 2,392
VV ((2,035*2,811)/2)*6 17,161
VV -25,696 -25,696
VV Součet 247,074

311 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 35,896 699,00 25 091,30 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV -GKB-I
VV -1.NP
VV 10,2 10,200
VV -2.NP
VV 25,696 25,696
VV Součet 35,896

312 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 282,970 40,00 11 318,80 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV 247,074+35,896 282,970
VV Součet 282,970

313 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 311,267 19,80 6 163,09 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV 247,074+35,896 282,970
VV Součet 282,970
VV 282,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 311,267

314 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 16,600 44,73 742,52 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS
VV 16,6 16,600
VV Součet 16,600

315 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 
bez podsypu

m2 119,400 605,00 72 237,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P3, P4
VV 119,4 119,400
VV Součet 119,400

316 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 253 320,14
317 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,000 160,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV Pohledy SS
VV - oplechování stěny 2.NP / střecha
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

318 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 9,922 46,14 457,80 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys střechy SS, pohledy SS
VV 9,922 9,922
VV Součet 9,922

319 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 9,000 190,76 1 716,84 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

komíny
VV Půdorys střechy SS, pohledy SS
VV - oplechování komínu
VV 7+2 9,000
VV Součet 9,000

320 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 13,910 86,51 1 203,35 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS
VV 13,91 13,910
VV Součet 13,910

321 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 31,700 83,84 2 657,73 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys střechy SS
VV 31,7 31,700
VV Součet 31,700

322 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000 65,21 586,89 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys střechy SS
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

323 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

m2 92,746 1 340,00 124 279,64 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, skladby konstrukcí NS
VV -S3
VV 19,7247*4,702 92,746
VV Součet 92,746

324 K 764212607
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 
mm

m 22,690 448,00 10 165,12 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 22,69 22,690
VV Součet 22,690

325 K 7642126-1
Oplechování (okapnička) z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm

m 39,667 350,00 13 883,45

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 39,667 39,667
VV Součet 39,667

326 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině

m 22,690 314,85 7 143,95 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS
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VV 22,69 22,690
VV Součet 22,690

327 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 42,920 320,00 13 734,40 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 15,206+14,94+9,4+3,374 42,920
VV Součet 42,920

328 K 764212661
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 150 mm

m 8,762 208,00 1 822,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

oplechování provětrané fasády

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 8,762 8,762
VV Součet 8,762

329 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 8,762 221,00 1 936,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

oplechování provětrané fasády

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 8,762 8,762
VV Součet 8,762

330 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 15,670 718,00 11 251,06 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 15,67 15,670
VV Součet 15,670

331 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 26,412 346,00 9 138,55 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 24,912+1,5 26,412
VV Součet 26,412

332 K 764311605
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 41,670 306,00 12 751,02 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 26+15,67 41,670
VV Součet 41,670

333 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 32,595 420,17 13 695,44 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 32,595 32,595
VV Součet 32,595

334 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 8,000 495,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

335 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 34,400 615,00 21 156,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 34,4 34,400
VV Součet 34,400

336 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 141 143,56

337 K 765111825
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se 
zvětralou maltou do suti

m2 234,258 110,00 25 768,38 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS
VV 8,841*7,6 67,192
VV (1,422*7,6)/2 5,404
VV (3,09*7,6)/2 11,742
VV 4,054*7,6 30,810
VV (2,814*7,6)/2 10,693
VV 7,351*8,494 62,439
VV (1,627*8)/2 6,508
VV (8,5*8,494)/2 36,100
VV 3,37 3,370
VV Součet 234,258

338 K 765111831
Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti 
za sklon přes 30°

m2 234,258 15,00 3 513,87 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS
VV 8,841*7,6 67,192
VV (1,422*7,6)/2 5,404
VV (3,09*7,6)/2 11,742
VV 4,054*7,6 30,810
VV (2,814*7,6)/2 10,693
VV 7,351*8,494 62,439
VV (1,627*8)/2 6,508
VV (8,5*8,494)/2 36,100
VV 3,37 3,370
VV Součet 234,258

339 K 765111865
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° se zvětralou maltou do suti

m 19,114 71,35 1 363,78 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS
VV 19,114 19,114
VV Součet 19,114
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340 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°

m 19,114 21,55 411,91 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy SS
VV 19,114 19,114
VV Součet 19,114

341 K 7651210-1
Dodávka a montáž krytiny betonové sklonu nad 30° 
vč. příslušenství (odvětrávací tašky, protisněhové 
zábrany, stoupací plošiny, držák TV antény, těsnící 

m2 102,400 930,00 95 232,00 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS

VV -S1, S2, S3
VV 8,726*2,761 24,092
VV (1,538*7,604)/2 5,847
VV (1,191*2,761)/2 1,644
VV 4,759*2,761 13,140
VV (1,985*4,764)/2 4,728
VV (2,135*4,764)/2 5,086
VV 0,6654*7,604 5,060
VV 6,537*2,716 17,754
VV (2,2*8,494)/2 9,343
VV (1,762*2,716)/2 2,393
VV 1,7*5,64 9,588
VV (1,321*5,64)/2 3,725
VV Součet 102,400

342 M 59244237 držák hřebenové latě kus 15,000 44,60 669,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys střechy NS
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

343 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 195,146 40,70 7 942,44 CS ÚRS 2020 01

VV Statická část PD, půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS

VV -S1, S2, S3
VV 8,726*2,761 24,092
VV (1,538*7,604)/2 5,847
VV (1,191*2,761)/2 1,644
VV 4,759*2,761 13,140
VV (1,985*4,764)/2 4,728
VV (2,135*4,764)/2 5,086
VV 0,6654*7,604 5,060
VV 6,537*2,716 17,754
VV (2,2*8,494)/2 9,343
VV (1,762*2,716)/2 2,393
VV 1,7*5,64 9,588
VV (1,321*5,64)/2 3,725
VV 19,7247*4,702 92,746
VV Součet 195,146

344 M JTA.JFD110ST
fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 
110g/m2

m2 214,661 26,75 5 742,18

VV Statická část PD, půdorys střechy NS, skladby konstrukcí NS

VV viz výměra montáž fólie
VV 195,146 195,146
VV Součet 195,146
VV 195,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 214,661

345 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 712 788,29

346 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 13,910 49,70 691,33 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP SS
VV 13,91 13,910
VV Součet 13,910

347 K 7666221-1
Dodávka a montáž dřevěných vchodových dveří 
1480/3000 mm - D01

kus 1,000 55 900,00 55 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV D01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

348 K 7666221-2
Dodávka a montáž dřevěných vchodových dveří 
1000/2100 mm - D02

kus 2,000 26 500,00 53 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV D02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

349 K 7666221-3
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
600/600 mm - O01

kus 3,000 4 900,00 14 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O01
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

350 K 7666221-4
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
1500/1500 mm - O02

kus 1,000 28 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

351 K 7666221-5
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
2000/1500 mm - O03

kus 3,000 38 000,00 114 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O03
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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352 K 7666221-6
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
1480/1200 mm - O04

kus 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

353 K 7666221-7
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
1000/900 mm - O05

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

354 K 7666221-8
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
750/900 mm - O06

kus 1,000 8 650,00 8 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

355 K 7666221-9
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
500/900 mm - O07

kus 1,000 5 900,00 5 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

356 K 7666221-10
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
560/900 mm - O08

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

357 K 7666221-11
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
500/450 mm - O09

kus 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

358 K 7666221-12
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
500/500 mm - O10

kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

359 K 7666221-13
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
2500/1400 mm - O11

kus 4,000 43 900,00 175 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O11
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

360 K 7666221-14
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
1235/1400 mm - O12

kus 1,000 21 900,00 21 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

361 K 7666221-15
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
500/750 mm - O13

kus 2,000 4 850,00 9 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O13
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

362 K 7666221-16
Dodávka a montáž dřevěného okna s iz. trojsklem 
850/1400 mm - O14

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výpis exteriérových výplní
VV O14
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

363 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 19,000 710,00 13 490,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8+8+3 19,000
VV Součet 19,000

364 M
SPL.0012829.UR
S

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
70x197/210 cm dub

kus 8,000 1 650,00 13 200,00

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

365 M
SPL.0012831.UR
S

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x197/210 cm dub

kus 8,000 1 750,00 14 000,00

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

366 M
SPL.0012833.UR
S

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x197/210 cm dub

kus 3,000 1 850,00 5 550,00

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

367 K 7666607-1 Dodávka a montáž dveřního interiérového kování kus 19,000 320,00 6 080,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8+8+3 19,000
VV Součet 19,000

368 K 7666607-2 Dodávka a montáž dveřního interiérového zámku kus 19,000 650,00 12 350,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8+8+3 19,000
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VV Součet 19,000

369 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 19,000 1 220,00 23 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8+8+3 19,000
VV Součet 19,000

370 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk

kus 19,000 3 180,00 60 420,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 8+8+3 19,000
VV Součet 19,000

371 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 12,000 27,28 327,36 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

372 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 49,10 49,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP SS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

373 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 24,912 142,80 3 557,43 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, výpis exteriérových výplní

VV
1,5+6+1,48+1+0,75+0,5+0,56+0,5+0,5+10+1,235+1+0,85-
0,963

24,912

VV Součet 24,912

374 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 24,912 359,00 8 943,41 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, výpis exteriérových výplní

VV
1,5+6+1,48+1+0,75+0,5+0,56+0,5+0,5+10+1,235+1+0,85-
0,963

24,912

VV Součet 24,912

375 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 1,000 107,62 107,62 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

376 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm

kus 1,000 164,00 164,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

377 K 766695233
Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 1,000 144,04 144,04 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

378 M 61187261
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 
150mm

kus 1,000 284,00 284,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

379 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 47 250,80

380 K 7671611-1
Dodávka a montáž zábradlí rovného z trubek do 
ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg, Pz

m 3,700 4 100,00 15 170,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A
VV 2,7+1 3,700
VV Součet 3,700

381 K 7671611-2
Dodávka a montáž sch. madla rovného z trubek do 
ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg, Pz

m 7,300 3 800,00 27 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP, ŘEZ A-A
VV 7,3 7,300
VV Součet 7,300

382 K 7678350-1 Dodávka a montáž výplně oken z tahokovu m2 1,080 920,00 993,60
VV Půdorys 1.NP NS, pohledy NS
VV (0,6*0,6)*3 1,080
VV Součet 1,080

383 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 170,000 16,16 2 747,20 CS ÚRS 2020 01

VV Pohledy SS
VV - přístřešek vstup dvůr
VV 80 80,000
VV - anténa
VV 40 40,000
VV - prvky na fasádě
VV 50 50,000
VV Součet 170,000

384 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 116 314,64
385 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 77,930 13,32 1 038,03 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV - P1, P2, P3, P4
VV -1.NP (101 - 109)
VV 1,43+43,3 44,730
VV -2.NP (201 - 203, 206 - 207, 209)
VV 33,2 33,200
VV Součet 77,930

386 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 7,488 3,64 27,26 CS ÚRS 2020 01
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VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -stupnice (18 m)
VV 18*0,23 4,140
VV -podstupnice (18 m)
VV 18*0,186 3,348
VV Součet 7,488

387 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 85,418 47,35 4 044,54 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 77,93+7,488 85,418
VV Součet 85,418

388 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 18,000 313,42 5 641,56 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

389 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 18,000 165,66 2 981,88 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

390 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 73,200 121,24 8 874,77 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 73,2 73,200
VV Součet 73,200

391 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 16,640 171,10 2 847,10 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 16,64 16,640
VV Součet 16,640

392 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 77,930 410,00 31 951,30 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1, P2, P3, P4
VV -1.NP (101 - 109)
VV 1,43+43,3 44,730
VV -2.NP (201 - 203, 206 - 207, 209)
VV 33,2 33,200
VV Součet 77,930

393 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 103,842 423,00 43 925,17 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

C.Ú. DLAŽEB = 400 Kč/m2
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P2,P4
VV 1.NP + 2.NP
VV 44,73+33,2 77,930
VV -sokl v. 10 cm
VV 7,32 7,320
VV -schodiště
VV 7,488 7,488
VV -sokl schodiště v. 10 cm
VV 1,664 1,664
VV Součet 94,402
VV 94,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,842

394 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 14,739 35,67 525,74 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 1,8+12,939 14,739
VV Součet 14,739

395 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 20,232 133,93 2 709,67 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV - místnost č. 110, 113, 114
VV 4,2+1,8+1,2 7,200
VV - místnost č. 102, 109, 112
VV 7,3+2+2,4 11,700
VV - vstup
VV 1,48*0,9 1,332
VV Součet 20,232

396 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 21,600 312,39 6 747,62 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -koupelny
VV 6,1+8,1+7,4 21,600
VV Součet 21,600

397 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 775 Podlahy skládané 144 269,74

398 K 775413110
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého přibíjené s přetmelením

m 158,000 44,51 7 032,58 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV 158 158,000
VV Součet 158,000

399 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 158,000 80,10 12 655,80 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV 158 158,000
VV Součet 158,000

400 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 14,700 57,40 843,78 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 14,7 14,700
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VV Součet 14,700

401 M 55343119
profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, 
třešeň

m 14,700 138,00 2 028,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

402 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 162,000 236,56 38 322,72 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV -1.NP (110 - 112)
VV 73,3 73,300
VV -2.NP (204, 205, 208, 210)
VV 88,7 88,700
VV Součet 162,000

403 M 61198018
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára 
tř 32 tl 8mm

m2 162,000 485,00 78 570,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

C.Ú. laminátová podlaha = 500 Kč/m2
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV -1.NP+2.NP
VV 73,3+88,7 162,000
VV Součet 162,000

404 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 162,000 18,63 3 018,06 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV -1.NP+2.NP
VV 73,3+88,7 162,000
VV Součet 162,000

405 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 162,000 11,10 1 798,20 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1. NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV -P1,P2,P3,P4
VV -1.NP+2.NP
VV 73,3+88,7 162,000
VV Součet 162,000

406 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% 0,000 1,20 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 7 273,59

407 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 99,668 54,54 5 435,89 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 119,9-20,232 99,668
VV Součet 99,668

408 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 105,000 12,74 1 337,70 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 105 105,000
VV Součet 105,000

409 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 89 305,44
410 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 81,673 6,23 508,82 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -1.NP
VV (18,35*2)-3,2 33,500
VV -2.NP
VV (12,871*2)-3,2 22,542
VV 3,418+1,575+1,84 6,833
VV 1,512+3,13+3,65 8,292
VV -kuchyň
VV 17,51*0,6 10,506
VV Součet 81,673

411 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 81,673 47,35 3 867,22 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -1.NP
VV (18,35*2)-3,2 33,500
VV -2.NP
VV (12,871*2)-3,2 22,542
VV 3,418+1,575+1,84 6,833
VV 1,512+3,13+3,65 8,292
VV -kuchyň
VV 17,51*0,6 10,506
VV Součet 81,673

412 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 12,250 365,00 4 471,25 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 4,5+4,5+3,25 12,250
VV Součet 12,250

413 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 30,498 69,88 2 131,20 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV (4,661*2)-1,4 7,922
VV (8,422*2)-0,575-1,4+1,035 15,904
VV 3,2325*1,6 5,172
VV 2,5*0,6 1,500
VV Součet 30,498

414 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 71,167 499,09 35 518,74 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

koupelny, WC
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -1.NP
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VV (18,35*2)-3,2 33,500
VV -2.NP
VV (12,871*2)-3,2 22,542
VV 3,418+1,575+1,84 6,833
VV 1,512+3,13+3,65 8,292
VV Součet 71,167

415 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 78,284 350,00 27 399,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 C.Ú. KERAMICKÉHO OBKLADU = 400 Kč/m2
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -1.NP
VV (18,35*2)-3,2 33,500
VV -2.NP
VV (12,871*2)-3,2 22,542
VV 3,418+1,575+1,84 6,833
VV 1,512+3,13+3,65 8,292
VV Součet 71,167
VV 71,167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,284

416 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 10,506 589,63 6 194,65 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kuchyň
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -kuchyň
VV 17,51*0,6 10,506
VV Součet 10,506

417 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 11,557 360,00 4 160,52 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 C.Ú. KERAMICKÉHO OBKLADU = 600 Kč/m2
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV -kuchyň
VV 17,51*0,6 10,506
VV Součet 10,506
VV 10,506*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,557

418 K 7814936-1
Dodávka a montáž plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet

kus 4,000 550,00 2 200,00

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

419 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 12,000 158,18 1 898,16 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

420 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 2,500 182,19 455,48 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

421 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 186 846,31

422 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 211,250 43,20 9 126,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

423 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 211,250 4,14 874,58 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

424 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 211,250 108,60 22 941,75 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

425 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 211,250 96,09 20 299,01 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

426 K 783218101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 211,250 108,23 22 863,59 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS
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VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

427 K 783223021
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 889,000 94,41 83 930,49 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys střechy NS, statická část PD
VV (121,045*0,56)*2 135,570
VV (216,75*0,52)*2 225,420
VV (237,2*0,48)*2 227,712
VV (19,2*0,64)*2 24,576
VV (244,75*0,2)*2 97,900
VV (409,583*0,2)*2 163,833
VV 13,989 13,989
VV Součet 889,000

428 K 783232111
Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 30% plochy 
epoxidovým tmelem

m2 211,250 77,91 16 458,49 CS ÚRS 2020 01

VV
Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP NS, půdorys střechy NS, pohledy 
NS

VV 21,045*0,56 11,785
VV 116,75*0,52 60,710
VV 137,2*0,48 65,856
VV 19,2*0,64 12,288
VV 10,25*5,9133 60,611
VV Součet 211,250

429 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 28,360 65,00 1 843,40 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, pohledy NS
VV - očištění stávajícího soklu 
VV 13,19*0,81 10,684
VV (13,19*1,003)/2 6,615
VV 5,5305*2 11,061
VV Součet 28,360

430 K 7838092-1 Dodávka a montáž fasádních ozdobných prvků soubor 1,000 5 500,00 5 500,00
VV Pohledy NS
VV 31,96 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

431 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 28,360 106,10 3 009,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.PP, 1.NP NS, pohledy NS
VV -stávajícího sokl
VV 13,19*0,81 10,684
VV (13,19*1,003)/2 6,615
VV 5,5305*2 11,061
VV Součet 28,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 983,92

432 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 531,013 4,97 2 639,13 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 25,564+6,91+98,6+112,246+282,97+39,21+3,18 568,680
VV -37,667 -37,667
VV Součet 531,013

433 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 40,238 6,62 266,38 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, výpis exteriérových výplní
VV 0,23+2,529+1,89+4,44+2,22+9+2,25+10,5+1,729+4,69+0,76 40,238
VV Součet 40,238

434 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 42,250 4,17 176,18 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, výpis exteriérových výplní
VV 0,23+2,529+1,89+4,44+2,22+9+2,25+10,5+1,729+4,69+0,76 40,238
VV Součet 40,238
VV 40,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,250

435 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 531,013 15,71 8 342,21 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 25,564+6,91+98,6+112,246+282,97+39,21+3,18 568,680
VV -37,667 -37,667
VV Součet 531,013

436 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 531,013 63,20 33 560,02 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP, 2.NP NS, skladby konstrukcí NS
VV 25,564+6,91+98,6+112,246+282,97+39,21+3,18 568,680
VV -37,667 -37,667
VV Součet 531,013

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 840,00
437 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,000 274,00 10 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV stavební přípomoce
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

438 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 40,000 322,00 12 880,00 CS ÚRS 2020 01
VV stavební přípomoce
VV 40 40,000
VV Součet 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 960,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 180 960,19 15,00% 27 144,03

Cena s DPH v CZK 208 104,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

02 - Rekonstrukce objektu - kolárny

ACG - Real s.r.o.

Strana 33 z 53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 960,19

HSV - Práce a dodávky HSV 69 576,20

    1 - Zemní práce 1 938,29

    2 - Zakládání 5 448,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 278,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 866,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 141,85

    997 - Přesun sutě 13 789,14

    998 - Přesun hmot 2 112,44

PSV - Práce a dodávky PSV 106 615,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 497,92

    721 - Zdravotechnika 5 000,00

    741 - Elektroinstalace 24 084,77

    762 - Konstrukce tesařské 11 032,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 799,00

    764 - Konstrukce klempířské 24 491,60

    765 - Krytina skládaná 2 214,55

    766 - Konstrukce truhlářské 28 265,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 823,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 407,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 768,00

02 - Rekonstrukce objektu - kolárny

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 960,19

D HSV Práce a dodávky HSV 69 576,20

D 1 Zemní práce 1 938,29

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 0,870 2 010,00 1 748,70 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

2 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,870 199,72 173,76 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,870 18,20 15,83 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

D 2 Zakládání 5 448,91

4 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 0,870 1 031,22 897,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

5 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,870 3 025,00 2 631,75 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,064 30 000,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV - Kari 6/150 = 3,5 ks
VV 0,064 0,064
VV Součet 0,064

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 278,89

7 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,678 5 255,00 3 562,89 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 0,8*2,2*0,3 0,528
VV 0,15 0,150
VV Součet 0,678

8 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 429,00 1 716,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 866,68

9 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 21,660 230,00 4 981,80 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (9,6*2,5)-0,45-1,89 21,660
VV Součet 21,660

10 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 0,925 730,00 675,25 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 4,625*0,2 0,925
VV Součet 0,925

11 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 34,280 45,00 1 542,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (13,078*2,8)-0,45-1,888 34,280
VV Součet 34,280

12 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 34,280 195,64 6 706,54 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (13,078*2,8)-0,45-1,888 34,280
VV Součet 34,280

13 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
nezatřená vnějších stěn nanášená ručně

m2 34,280 195,00 6 684,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (13,078*2,8)-0,45-1,888 34,280
VV Součet 34,280

14 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 34,280 279,09 9 567,21 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

02 - Rekonstrukce objektu - kolárny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (13,078*2,8)-0,45-1,888 34,280
VV Součet 34,280

15 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,348 3 960,00 1 378,08 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,06 0,348
VV Součet 0,348

16 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,348 950,00 330,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8*0,06 0,348
VV Součet 0,348

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 141,85

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 34,280 48,30 1 655,72 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV (13,078*2,8)-0,45-1,888 34,280
VV Součet 34,280

18 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 5,800 50,00 290,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 3,86666*1,5 5,800
VV Součet 5,800

19 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,743 1 266,27 940,84 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 0,9*2,35*0,3 0,635
VV 0,6*0,9*0,2 0,108
VV Součet 0,743

20 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,250 996,19 249,05 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS, pohledy SS
VV 1*0,5*0,5 0,250
VV Součet 0,250

21 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 0,870 2 757,76 2 399,25 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 5,8*0,15 0,870
VV Součet 0,870

22 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 0,900 335,93 302,34 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV (0,5*0,9)*2 0,900
VV Součet 0,900

23 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,200 294,80 648,56 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 1*2,2 2,200
VV Součet 2,200

24 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 300 mm

kus 2,000 311,75 623,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV -nový překlad
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 24,900 81,63 2 032,59 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV (10,84*2,5)-0,45-1,75 24,900
VV Součet 24,900

D 997 Přesun sutě 13 789,14

26 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 5,483 1 180,00 6 469,94 CS ÚRS 2020 01

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,483 228,79 1 254,46 CS ÚRS 2020 01

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 153,524 10,00 1 535,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz suti na skládku AZ98 Ostředek (29 km)
VV 5,483*28 'Přepočtené koeficientem množství 153,524

29 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,914 710,00 1 358,94 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 3,024 740,00 2 237,76 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,340 1 200,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 
17 06 05

t 0,205 2 560,00 524,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 2 112,44
33 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7,683 274,95 2 112,44 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 106 615,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 497,92

34 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 7,260 12,40 90,02 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,8+1,46 7,260
VV Součet 7,260

35 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,003 50 000,00 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8+1,46 7,260
VV Součet 7,260
VV 7,26*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

36 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 7,260 100,24 727,74 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8+1,46 7,260
VV Součet 7,260

37 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 8,349 63,50 530,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,8+1,46 7,260
VV Součet 7,260
VV 7,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,349

38 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 0,000 3,05 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika 5 000,00
39 K 721000001 Demontáž zdravotechnika soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Půdorys 1.NP SS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace 24 084,77
40 K 741000001 Demontáž elektro soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

odhad
VV Půdorys 1.NP SS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 M 741000002 ORZB-Z-4S96Z rozvaděč nástěnný kus 1,000 4 315,00 4 315,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 M 741000003 Hlavní jistič A9F03332 3x32A/B kus 1,000 561,62 561,62
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 741000004 Stykač kus 1,000 536,28 536,28
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 741000005 Přepěťová ochrana kus 1,000 3 560,00 3 560,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 741000006 Jistič zás.kolárna(sklad) 1x16A/B kus 1,000 745,00 745,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 741000007 Jistič zás.osvětlení kolárna(sklad) 1x16A/B kus 3,000 745,00 2 235,00
VV D.1.4. - TZB
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

47 K 741000008 Montáž rozvaděče do vel.600x500 mm kus 1,000 120,00 120,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 741000009
Připojení, značení a odzkoušení byt.rozvaděče vč. 
dokumentace

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 74100010 Montáž jednopólového jističe kus 4,000 150,00 600,00
VV D.1.4. - TZB
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

50 M 74100011 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 m 15,000 12,37 185,55
VV D.1.4. - TZB
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

51 M 74100012 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x1,5 m 5,000 20,90 104,50
VV D.1.4. - TZB
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

52 K 74100013 Montáž kabelových rozvodů m 20,000 35,00 700,00
VV D.1.4. - TZB
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

53 K 74100014
Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80 
mm

kus 2,000 65,00 130,00
VV D.1.4. - TZB
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

54 K 74100015 Montáž krabice do zdi kus 2,000 110,00 220,00
VV D.1.4. - TZB
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

55 M 74100016 KOPOS KP 68KA krabice přístrojová kus 2,000 5,81 11,62
VV D.1.4. - TZB
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

56 K 74100017 Osazení a zapojení spínače kus 1,000 165,00 165,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 74100018 Osazení zásuvky kus 1,000 115,00 115,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M 74100019 VALENA spínač č.1 kus 1,000 120,19 120,19
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 74100020 VALENA zásuvka kus 1,000 120,01 120,01
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 74100021 Montáž svítidla kus 1,000 250,00 250,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 74100022
Svítidlo stropní nebo nástěnné běžné se zdrojem 60-
100 W

kus 1,000 890,00 890,00

VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 74100023 Revize elektroinstalace soubor 1,000 1 900,00 1 900,00
VV D.1.4. - TZB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 11 032,04

63 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 15,000 196,50 2 947,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV -krokev 10x16
VV 2,5*6 15,000
VV Součet 15,000

64 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,240 7 500,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV -krokev 10x16
VV 15*0,1*0,16 0,240
VV Součet 0,240

65 K 762341013
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 11,520 280,00 3 225,60 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520

66 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 15,000 12,45 186,75 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 2,5*6 15,000
VV Součet 15,000

67 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,040 6 460,00 258,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 15*0,06*0,04 0,036
VV Součet 0,036
VV 0,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

68 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 11,520 18,20 209,66 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520

69 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,280 1 232,72 345,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 0,24+0,04 0,280
VV Součet 0,280

70 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
palubek

m2 4,280 288,46 1 234,61 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

71 M 61191120
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 
jakost A/B

m2 4,280 191,05 817,69 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

72 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,043 155,00 6,67 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 0,043 0,043
VV Součet 0,043
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D 763 Konstrukce suché výstavby 3 799,00

73 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 5,800 655,00 3 799,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 3,86666*1,5 5,800
VV Součet 5,800

D 764 Konstrukce klempířské 24 491,60
74 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 2,500 46,14 115,35 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS, pohledy SS
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

75 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,500 86,51 43,26 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

76 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 3,950 83,84 331,17 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 3,95 3,950
VV Součet 3,950

77 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,000 65,21 130,42 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP SS
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

78 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

m2 11,520 1 340,00 15 436,80 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520

79 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 13,870 320,00 4 438,40 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 13,87 13,870
VV Součet 13,870

80 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 0,500 349,00 174,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

81 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 4,260 420,00 1 789,20 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 4,26 4,260
VV Součet 4,260

82 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 2,500 615,00 1 537,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D 765 Krytina skládaná 2 214,55

84 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 11,520 122,11 1 406,71 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520

85 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 11,520 40,70 468,86 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520

86 M JTA.JFD110ST
fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 
110g/m2

m2 12,672 26,75 338,98
VV Půdorys 1.NP NS
VV 5,358*2,15 11,520
VV Součet 11,520
VV 11,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,672

D 766 Konstrukce truhlářské 28 265,50

87 K 7666221-1
Dodávka a montáž dřevěných oken a vstupních dveří s 
izolačním trojsklem, barva dle výběru investora r s 
rámem do zdené kce.

m2 2,430 11 500,00 27 945,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV -okno
VV 0,5*0,9 0,450
VV -dveře
VV 0,9*2,2 1,980
VV Součet 2,430

88 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 28,00 28,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP SS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 1,000 107,50 107,50 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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90 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm

kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 823,17

91 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 4,280 43,20 184,90 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

92 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 4,280 4,14 17,72 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

93 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 4,280 108,60 464,81 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

94 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 4,280 96,09 411,27 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

95 K 783218101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 4,280 108,23 463,22 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV - podbití střechy 
VV 3,53+0,75 4,280
VV Součet 4,280

96 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 4,500 65,00 292,50 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 22,5*0,2 4,500
VV Součet 4,500

97 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 4,500 106,10 477,45 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 22,5*0,2 4,500
VV Součet 4,500

98 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,800 12,08 70,06 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 3,86666*1,5 5,800
VV Součet 5,800

99 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 5,800 75,45 437,61 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 3,86666*1,5 5,800
VV Součet 5,800

100 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 5,800 173,04 1 003,63 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 3,86666*1,5 5,800
VV Součet 5,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 407,44

101 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 28,385 4,97 141,07 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 21,66+0,925+5,8 28,385
VV Součet 28,385

102 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 2,430 6,65 16,16 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 0,5*0,9 0,450
VV 0,9*2,2 1,980
VV Součet 2,430

103 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 2,552 4,17 10,64 CS ÚRS 2020 01
VV Půdorys 1.NP NS
VV 0,5*0,9 0,450
VV 0,9*2,2 1,980
VV Součet 2,430
VV 2,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,552

104 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 28,385 15,70 445,64 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 21,66+0,925+5,8 28,385
VV Součet 28,385

105 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 28,385 63,20 1 793,93 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 1.NP NS
VV 21,66+0,925+5,8 28,385
VV Součet 28,385

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 768,00
106 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,000 274,00 2 192,00 CS ÚRS 2020 01

VV Stavební přípomoc
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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107 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 8,000 322,00 2 576,00 CS ÚRS 2020 01
VV Stavební přípomoc
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 234,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 165 234,86 15,00% 24 785,23

Cena s DPH v CZK 190 020,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

03 - Venkovní objekty, zpevněné plochy

ACG - Real s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 165 234,86

HSV - Práce a dodávky HSV 157 844,86

    1 - Zemní práce 55 587,92

    2 - Zakládání 12 077,05

    4 - Vodorovné konstrukce 48 112,00

    5 - Komunikace pozemní 15 819,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 438,46

    997 - Přesun sutě 12 715,23

    998 - Přesun hmot 4 094,27

PSV - Práce a dodávky PSV 7 390,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 390,00

03 - Venkovní objekty, zpevněné plochy

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 234,86

D HSV Práce a dodávky HSV 157 844,86

D 1 Zemní práce 55 587,92

1 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 15,000 378,00 5 670,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 10*5*0,3 15,000
VV Součet 15,000

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,000 39,70 595,50 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 10*5*0,3 15,000
VV Součet 15,000

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,000 18,20 273,00 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 10*5*0,3 15,000
VV Součet 15,000

4 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 5,700 320,00 1 824,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - zpětné zásypy
VV 4,75*4*0,3 5,700
VV Součet 5,700

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 5,700 82,00 467,40 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - zpětné zásypy
VV 4,75*4*0,3 5,700
VV Součet 5,700

6 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 5,700 89,01 507,36 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - zpětné zásypy
VV 4,75*4*0,3 5,700
VV Součet 5,700

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 5,700 129,87 740,26 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - zpětné zásypy
VV 4,75*4*0,3 5,700
VV Součet 5,700

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 23,516 138,22 3 250,38 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - odovoz přebytečného výkopku
VV - zpevněné plochy
VV 15-5,7 9,300
VV - objekt RD
VV 14,216 14,216
VV Součet 23,516

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,516 249,58 5 869,12 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - odovoz přebytečného výkopku
VV - zpevněné plochy
VV 15-5,7 9,300
VV - objekt RD
VV 14,216 14,216
VV Součet 23,516

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 446,804 18,91 8 449,06 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na skládku AZ98 Ostředek (29 km)
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - odovoz přebytečného výkopku
VV - zpevněné plochy
VV 15-5,7 9,300
VV - objekt RD
VV 14,216 14,216
VV Součet 23,516
VV 23,516*19 'Přepočtené koeficientem množství 446,804

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,516 18,20 427,99 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

03 - Venkovní objekty, zpevněné plochy
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VV - odovoz přebytečného výkopku
VV - zpevněné plochy
VV 15-5,7 9,300
VV - objekt RD
VV 14,216 14,216
VV Součet 23,516

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 42,329 650,00 27 513,85 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV - odovoz přebytečného výkopku
VV - zpevněné plochy
VV 15-5,7 9,300
VV - objekt RD
VV 14,216 14,216
VV Součet 23,516
VV 23,516*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 42,329

D 2 Zakládání 12 077,05

13 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 1,050 1 031,22 1 082,78 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

pod schodiště
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 3,8888*2,7*0,1 1,050
VV Součet 1,050

14 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 2,000 2 999,76 5 999,52 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 22,22222*0,3*0,3 2,000
VV Součet 2,000

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,110 386,96 3 912,17 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 33,7*0,3 10,110
VV Součet 10,110

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,110 107,08 1 082,58 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 33,7*0,3 10,110
VV Součet 10,110

D 4 Vodorovné konstrukce 48 112,00
17 K 4303214-1 Vstupní schody do objektu (obruby, zámková dlažba) soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 21,600 475,00 10 260,00 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 8*2,7 21,600
VV Součet 21,600

19 M
TSH.0007239.U
RS

OBKLADOVÁ  SCHODIŠŤOVÁ  DESKA  SD  do 
délky 1500 mm, NÁSTUPNICE  SDN, DO ŠÍŘE 
DESKY 380 mm, DO SÍLY DESKY 45mm, šedý 
cement

m 21,600 720,00 15 552,00

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 8*2,7 21,600
VV Součet 21,600

20 M
TSH.0007240.U
RS

OBKLADOVÁ  SCHODIŠŤOVÁ  DESKA  SD  do 
délky 1500 mm, PODSTUPNICE  SDP, DO ŠÍŘE 
DESKY 170 mm, DO SÍLY DESKY 30 mm, šedý 
cement

m 21,600 500,00 10 800,00

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 8*2,7 21,600
VV Součet 21,600

D 5 Komunikace pozemní 15 819,93
21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000 160,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 4,2*5 21,000
VV Součet 21,000

22 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2

m2 21,000 365,00 7 665,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 4,2*5 21,000
VV Součet 21,000

23 M BET.K06C01 dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní m2 21,000 228,33 4 794,93
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 4,2*5 21,000
VV Součet 21,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 438,46

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 7,000 216,84 1 517,88 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

25 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,000 119,57 836,99 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

26 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 3,150 2 248,76 7 083,59 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 4,2*5*0,15 3,150
VV Součet 3,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 12 715,23

27 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 6,930 616,02 4 269,02 CS ÚRS 2020 01

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,930 228,79 1 585,51 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 194,040 10,00 1 940,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz suti na skládku AZ98 Ostředek (29 km)
VV 6,93*28 'Přepočtené koeficientem množství 194,040

30 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 6,930 710,00 4 920,30 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 4 094,27
31 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 10,775 274,95 2 962,59 CS ÚRS 2020 01

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 5,819 194,48 1 131,68 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 390,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 390,00

33 K 7678350-1
Dodávka a montáž oplocení vč. 2kř branky , ocel, Pz, 
výplň tahokov

soubor 1,000 6 890,00 6 890,00

VV Koordinační situace, pohled východní NS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 431,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 153 431,04 15,00% 23 014,66

Cena s DPH v CZK 176 445,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

04 - Likvidace dešťových vod

ACG - Real s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 431,04

HSV - Práce a dodávky HSV 141 821,04

    1 - Zemní práce 95 721,48

    5 - Komunikace pozemní 5 250,00

    8 - Trubní vedení 29 377,00

    998 - Přesun hmot 11 472,56

M - Práce a dodávky M 6 510,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 510,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 100,00

04 - Likvidace dešťových vod

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 431,04

D HSV Práce a dodávky HSV 141 821,04

D 1 Zemní práce 95 721,48

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně

m2 21,000 121,00 2 541,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV - rozebrání dlažby stávající chodník
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

2 K 113107012
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
při překopech ručně

m2 21,000 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV - rozebrání dlažby stávající chodník
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

3 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,000 498,00 4 482,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Vsakovací těleso
VV Koordinační situace
VV - strojní výkop
VV 2*3*1,5 9,000
VV Součet 9,000

4 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 31,320 1 270,00 39 776,40 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV - ruční výkop
VV 21*0,6*1,5 18,900
VV (21*0,4*1,5)/2 6,300
VV 8,5*0,6*1,2 6,120
VV Součet 31,320

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 13,095 320,00 4 190,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytečný výkopek + podkladní vrstvy
VV Koordinační situace
VV 31,32+9-31,425 8,895
VV -kamenivo
VV 4,2 4,200
VV Součet 13,095

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,095 249,58 3 268,25 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 31,32+9-31,425 8,895
VV -kamenivo
VV 4,2 4,200
VV Součet 13,095

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 366,660 18,90 6 929,87 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na skládku AZ98 Ostředek (29 km)
VV Koordinační situace
VV 31,32+9-31,425 8,895
VV -kamenivo
VV 4,2 4,200
VV Součet 13,095
VV 13,095*28 'Přepočtené koeficientem množství 366,660

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,095 18,20 238,33 CS ÚRS 2020 01
VV Koordinační situace
VV 31,32+9-31,425 8,895
VV -kamenivo
VV 4,2 4,200
VV Součet 13,095

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 23,571 650,00 15 321,15 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 31,32+9-31,425 8,895
VV -kamenivo
VV 4,2 4,200
VV Součet 13,095
VV 13,095*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 23,571

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 31,425 212,79 6 686,93 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 31,32-6,195+6,3 31,425
VV Součet 31,425

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

04 - Likvidace dešťových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,195 503,94 3 121,91 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 29,5*0,6*0,35 6,195
VV Součet 6,195

12 M Koo37310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,390 316,00 3 915,24
VV Koordinační situace
VV 29,5*0,6*0,35 6,195
VV Součet 6,195
VV 6,195*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,390

D 5 Komunikace pozemní 5 250,00

13 K 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 21,000 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

D 8 Trubní vedení 29 377,00

14 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 110

m 29,500 256,00 7 552,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 29,5 29,500
VV Součet 29,500

15 K 8772652-1
Tvarovky z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

VV Koordinační situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 5,000 185,00 925,00 CS ÚRS 2020 01

VV Koordinační situace
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

17 M HLE.HL600N

Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s 
košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - 
suchá klapka, s čistícím víkem a násuvnými prstenci 
(80, 100, 12mm)

kus 5,000 2 990,00 14 950,00

VV Koordinační situace
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

18 K 8772659-1 Napojení na stávající stoku splaškové kanalizace soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
VV Koordinační situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 895971111
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro 
vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3

soubor 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

vč. kameniva, geotextílie...
VV Koordinační situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 11 472,56

20 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 26,074 440,00 11 472,56 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 6 510,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 510,00

21 K 460650932
Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové 
zámkové do lože z kameniva těženého

m2 21,000 310,00 6 510,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Dlažba původní
VV Koordinační situace
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 100,00
22 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů soubor 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zábor veřejného prostranství - chodník 10 pracovních dní
VV zábory veřejného prostranství
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 295 000,00 15,00% 44 250,00

Cena s DPH v CZK 339 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

05 - VRN

ACG - Real s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

05 - VRN

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neveklov Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Ne Projektant:  
Uchazeč: ACG - Real s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
3 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
4 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
5 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy rodinného domu č.p.1, Neveklov, parc. st. č. 70, k.ú. Neveklov

05 - VRN
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