04/054/12

SMLOUVA O DÍLO

číslo: CH/185/12

„Oprava Tovární ulice“

---

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel : **Město Hrádek nad Nisou**

se sídlem:	**Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou**
zastoupený:	**Bc. Martinem Půtou, starostou**
IČO:	**002 62 854**
DIČ:	**CZ 00262854**
telefon:	**482 411 400**
fax:	**482 411 499**
bankovní spojení:	**Česká spořitelna, pobočka Hrádek nad Nisou**
číslo účtu:	**027-984856329/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	**Bc. Martin Půta, starosta**
ve věcech technických oprávněn k jednání:	**Eliška Suchánková,** tel. 607 280 050

Zhotovitel : **STRABAG a.s**
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze,oddíl B, vl.7634

Se sídlem:	**Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha**
Kontaktní adresa:	**Oblast Sever – Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII**
Zástupce:	**Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**
	Tomáš Chudoba, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
	Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
IČO:	**608 38 744**
DIČ:	**CZ60838744**
Telefon:	**485 123 455-6**
Fax:	**485 123 473**
Bankovní spojení:	**ČSOB**
Číslo účtu:	**112071233/0300**

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Technický vedoucí oblasti Sever	**Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**
Hl.stavbyvedoucí – VPJ Liberec	**Tomáš Chudoba, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací	**Ing.Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Hl.stavbyvedoucí - VPJ	**Tomáš Chudoba,** tel.724 021 005
Stavbyvedoucí	**Jiří Hovorka,** tel. 606 604 856

V oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:
Vedoucí TPA ČR, pracoviště Praha **Ing. Miloš Routa**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení objektu č. SO 103.1 – Oprava Tovární ulice, dle oceněného výkazu výměr (příloha č.1)

obec : Hrádek nad Nisou okres: Liberec

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena bez DPH	**598 432,26,- Kč**
DPH 20%	**119 686,45,- Kč**
Cena celkem vč.DPH	**718 118,71,- Kč**

Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.
Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací : 21.9.2012
Termín dokončení prací : nejpozději do 26.10.2012

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad .
Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.
Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.
Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu.
Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.
Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Úhrada bude provedena konečnou fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací.
Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.

b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši : 1.000,- Kč.

c) Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 500,- Kč za každý případ a den prodlení

d) Za neodstranění případných reklamačních vad v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 500,- Kč za každý případ a den

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.
Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci ve 2 výtiscích a kopii stavebního povolení.
Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.
Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.
Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů a poskytne pracovníkům zhotovitele možnost použití WC, ev. hygienických zařízení.
Objednatel zajistí pro zhotovitele napájecí body pro odběr elektro a vody. Detaily odběru budou dohodnuty stavbyvedoucím zhotovitele při přejímce staveniště.
Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle ust.§ 39 občanského zák.
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, § 109 a 1106, vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.494/2001 Sb., vyhl. FMD č.361/2000 Sb., zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, vyhl. MV č.246/2001 Sb. a zák.č.309/2006 Sb. o BOZP a dodržování nařízení vlády č.591/2006.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil :
Ing. Jiří Janoušek

V Hrádku nad Nisou dne 20.9.2012

Za objednatele:

.....
Bc. Martin Půta
starosta

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
2
Horní náměstí 73

V Liberci dne

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

.....
Tomáš Chudoba
hl.stavbyvedoucí – VPJ Liberec
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012

.....
Jiří März
Technický vedoucí oblasti sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012

SOUPIS PRACÍ

Stavba : **1100K - POVODNĚ 2010 - HRÁDEK N/N - SILNICE**
číslo a název SO: **103.1 - Oprava Tovární ulice**
číslo a název rozpočtu: **103.1 - Oprava Tovární ulice**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	38,000	148,00	5 624,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				5 624,00
	1	**Zemní práce**				
5	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	22,880	248,00	5 674,24
6	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČ ODVOZU K RECYKLACI	M3	30,220	479,00	14 475,38
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	37,000	64,00	2 368,00
8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I	M3	38,000	236,00	8 968,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	75,000	17,00	1 275,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	461,200	5,00	2 306,00
	1	Zemní práce				35 966,62
	5	**Komunikace**				
11	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I SC C8/10	M3	13,230	1 550,00	20 506,50
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	52,220	237,00	12 376,14
13	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	88,200	9,00	793,80
14	572213a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	756,800	8,00	6 054,40
15	572213b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	177,600	8,00	1 420,80
16	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACo 11+	M2	845,000	172,00	145 340,00
17	574161	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 70MM ACl 16+	M2	394,200	310,00	122 202,00
18	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	373,000	237,00	88 401,00
19	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	87,000	296,00	25 752,00
	5	Komunikace				422 846,64
	9	**Ostatní konstrukce a práce**				
19	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	93,000	206,00	19 158,00
20	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	M	342,000	331,00	113 202,00
21	93801	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	845,000	3,00	2 535,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				134 895,00
		C e l k e m b e z DPH				593 432,26