

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Obec Malá Morávka

se sídlem: Malá Morávka č.p. 55, 793 36 Malá Morávka
zastoupené: Ondřej Holub, starosta obce
IČ: 00296201, DIČ: CZ00296201
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3021771/0100
kontaktní osoba: Ondřej Holub, starosta obce
tel. 554 230 289
email: starosta@malamoravka.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. AQUAstop, v.o.s.

U Stadionu 1839/5, IČ: 47984597
79201 Bruntál
Zastoupená Zbyňkem Sokolem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Účelem této smlouvy je uzavření smluvního vztahu na provedení stavby „**Vodovod a kanalizace u č.p 5 a 6**“.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Vodovod a kanalizace u č.p. 5 a 6**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle položkového rozpočtu odsouhlaseného oběma stranami smlouvy. (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech,
 - b) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu
 - c) zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
- d) celkový úklid díla před předáním a převzetím,
 - e) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem),
 - f) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
 - **Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.**
 - **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku**, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – **dokončení stavebních prací** proběhne **nejpozději do 30.6.2020**. Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání.
2. Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1.050.000,-Kč bez DPH.
2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady souvisejícím se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody


1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis, a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena **ve dvou stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Malé Morávce dne 5.10.2019

Objednatel:



.....
Ondřej Holub, starosta obce



Zhotovitel:

AKVA STOP
veřejná obchodní společnost
voda a kanalizace
U Stadionu 5 ☎ 554 717 541
792 01 BRUNTÁL
-6-



.....
jméno a funkce

