

Název stavby:	Obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice					
Název SO:	Obnova veřejného osvětlení po živelné pohromě "TORNÁDO"					
Datum zpracování:	17.8.2021					
Platnost nabídky:	30.8.2021					
Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
			materiál, dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
VO-1 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	26,00	15,40	400,40	15,00	390,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	2,00	2 043,80	4 087,60	350,00	700,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	2,00	9 234,00	18 468,00	450,00	900,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-2 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-3 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00

základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-4 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-5 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-6 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00

pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-7 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-8 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-9 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00

ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-10 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-11 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-12 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00

svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-13 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-14 Přechod - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	10 540,00	10 540,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo Přechodové ZEBRA	ks	1,00	8 425,00	8 425,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-15 Přechod - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	10 540,00	10 540,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00

svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo Přechodové ZEBRA	ks	1,00	8 425,00	8 425,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-16 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-17 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-18 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00

svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-19 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-20 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-21 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00

ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-22 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-23 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-24 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00

ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-25 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-26 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-27 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00

ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-28 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-29 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-30 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00

trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-1 - VO-30 - Kabelizace úseku, hlavní trasa výkopu dodávka EG.D						
VO-31 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-32 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00

technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-33 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-34 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-35 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00

demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-36 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-37 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-38 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00

práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-39 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-40 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-41 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-42 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-40 - VO-42 - Venkovní vedení na zařízení EG.D						
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
objímka na sloup	ks	6,00	185,00	1 110,00	85,00	510,00
kotevní svorka NFAX2	ks	12,00	214,00	2 568,00	115,00	1 380,00
kabel NFA2X 2x16mm2	m	126,00	28,00	3 528,00	45,00	5 670,00
práce montážní plošinou	hod	6,00	400,00	2 400,00	350,00	2 100,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	940,00	940,00	240,00	240,00
VO-43 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00

trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-44 - totální poškození sloupu, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-45 - staticky narušený sloup, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-46 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené světlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00

kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-47 - napnutí přírodního závěsného kabelu pro svítidlo						
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	420,00	420,00	240,00	240,00
VO-48 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-49 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-50 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00

výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-51 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-56 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-57 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže, zajištění kabelů, odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-58 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-59 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-52 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00

bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-53 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-54 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-55 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-72 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-73 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-74 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-75 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-112 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						

- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-48, 112, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 52, 53, 54, 55, 46, 72, 73, 74, 75						
Venkovní vedení na zařízení EG.D						
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	24,00	96,00	2 304,00	160,00	3 840,00
objímka na sloup	ks	86,00	185,00	15 910,00	85,00	7 310,00
kotevní svorka NFA2X	ks	86,00	214,00	18 404,00	115,00	9 890,00
kabel NFA2X 2x16mm2	m	924,00	28,00	25 872,00	45,00	41 580,00
práce montážní plošinou	hod	36,00	400,00	14 400,00	350,00	12 600,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	4,00	450,00	1 800,00	350,00	1 400,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	5 460,00	5 460,00	1 800,00	1 800,00
VO-60 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-61 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-62 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-63 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-64 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-65 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00

trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-66 - staticky narušený sloup, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-67 - staticky narušený sloup, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-68 - staticky narušený sloup, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00

kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-69 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-70 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-71 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00

spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	17 013,00	17 013,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-125 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-126 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-133 - staticky narušený sloup, svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-134 - staticky narušený sloup, svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00

ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 125, 126, 133, 134						
Venkovní vedení na zařízení EG.D						
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	8,00	96,00	768,00	160,00	1 280,00
objímka na sloup	ks	21,00	185,00	3 885,00	85,00	1 785,00
kotevní svorka NFA2X	ks	34,00	214,00	7 276,00	115,00	3 910,00
kabel NFA2X 2x16mm2	m	450,00	28,00	12 600,00	45,00	20 250,00
práce montážní plošinou	hod	16,00	400,00	6 400,00	350,00	5 600,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	4,00	450,00	1 800,00	350,00	1 400,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	3 840,00	3 840,00	980,00	980,00
VO-113 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-114 - staticky narušený sloup, svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-115 - staticky narušený sloup, svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00

základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-116 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-117 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-118 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00

pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-119 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-120 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-121 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00

ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-122 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	7,00	15,40	107,80	15,00	105,00
stožár silniční JB6 žár. Zink	ks	1,00	7 125,00	7 125,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	0,00	2 043,80	0,00	350,00	0,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	270,00	270,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	0,75	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	0,50	2 840,00	1 420,00	1 200,00	600,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,35	720,00	252,00	460,00	161,00
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	0,75	960,00	720,00	240,00	180,00
VO-123 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, sítový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-124 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, sítový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-113, 123, 124						
Venkovní vedení na zařízení EG.D						
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	4,00	96,00	384,00	160,00	640,00
objímka na sloup	ks	4,00	185,00	740,00	85,00	340,00
kotevní svorka NFAX2	ks	8,00	214,00	1 712,00	115,00	920,00
kabel NFA2X 2x16mm2	m	140,00	28,00	3 920,00	45,00	6 300,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	420,00	420,00
VO-127 - mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, sítový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-128 - mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, sítový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00

bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-129 - mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-130 - mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-131 - mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-132 - bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-108 - bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-109 - svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
VO-110 - svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
VO-111 - svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-76 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00

ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-77 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-78 - totální poškození sloupů, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-79 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00

ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-80 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-81 - staticky narušený sloup, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-82 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00

trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-83 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené světlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-84 - totální poškození sloupu, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
světlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-85 - totální poškození sloupu, bez světla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00

kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-86 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-87 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-88 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00

spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-89 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-90 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-91 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB10 žár. Zink	ks	1,00	11 427,00	11 427,00	1 186,00	1 186,00
výložník jednoramenný sloupový 1-2000 žár. Zink.	ks	1,00	2 043,80	2 043,80	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00

vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže, zajištění kabelů, odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-92 - totální poškození sloupů, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže, zajištění kabelů, odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-93 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže, zajištění kabelů, odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-94 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00

plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-95 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-96 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-97 - staticky narušený sloup, mechanicky poškozené svítidlo						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00

svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-98 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-99 - totální poškození sloupu, bez svítidla						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	13,00	15,40	200,20	15,00	195,00
stožár silniční JB8 žár. Zink	ks	1,00	9 860,00	9 860,00	760,00	760,00
výložník jednoramenný sloupový 1000 žár. Zink.	ks	1,00	1 635,00	1 635,00	350,00	350,00
svorkovnice SR482-27	ks	1,00	840,00	840,00	420,00	420,00
plastová manžeta PM159	ks	1,00	516,00	516,00	164,00	164,00
vodič FEZn o 10mm	kg	3,00	52,30	156,90	42,00	126,00
spojka šroubovací do 4x50 Raychem	bal	2,00	811,30	1 622,60	540,00	1 080,00
kabel AYKY 4x25	m	8,00	89,00	712,00	45,00	360,00
trubka KOPOFLEX 63mm	m	6,00	32,40	194,40	25,00	150,00
ukončení kabelu do 4x50	ks	2,00	0,00	0,00	122,00	244,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
ukončení vodičů do 25	ks	8,00	0,00	0,00	72,00	576,00
svorka SP	ks	1,00	24,50	24,50	40,00	40,00
svorka SR3	ks	3,00	36,40	109,20	40,00	120,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ruční výkop jámy pro stožár	m3	1,08	0,00	0,00	2 000,00	2 160,00
pouzdro základové pro VO	ks	1,00	520,00	520,00	260,00	260,00
základ betonový monolitický	m3	1,08	2 840,00	3 067,20	1 200,00	1 296,00
ruční výkop a zához rýhy 0,35x0,7	m	4,00	0,00	0,00	420,00	1 680,00
odvoz betonu	m3	0,54	720,00	388,80	460,00	248,40
provizorní úprava terénu	m2	4,00	0,00	0,00	55,00	220,00
práce montážní plošinou, jeřáb	hod	2,00	400,00	800,00	350,00	700,00
demontáže,zajištění kabelů,odvoz na ČOV, jeřáb	hod	4,00	400,00	1 600,00	350,00	1 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	3,00	450,00	1 350,00	350,00	1 050,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-100 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFACT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00

práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-101 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-102 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-103 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-104 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-105 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-106 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-107 - mechanicky poškozené svítidlo						
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
ukončení vodičů do 2,5	ks	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
demontáže,zajištění kabelů	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	960,00	960,00	240,00	240,00
VO-135 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-136 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka AL, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-137 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešní	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00

bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-138 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-139 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-140 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-141 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-142 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-143 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-144 - umístění na zařízení EG.D, bez svítidla						
- umístění nového svítidla na zařízení EG.D, závěsný kabel						
kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00	15,40	30,80	15,00	30,00
výložník jednoramenný na sloup, síťový střešník	ks	1,00	412,00	412,00	250,00	250,00
bandi pásek včetně spon	ks	2,00	85,00	170,00	54,00	108,00
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
svítidlo LED - specifikace dle úseku - EFECT	ks	1,00	9 234,00	9 234,00	450,00	450,00
práce montážní plošinou	hod	1,00	400,00	400,00	350,00	350,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00
drobnný podružný materiál, doprava	ks	1,00	360,00	360,00	240,00	240,00
VO-135 - VO-144						

Venkovní vedení na zařízení EG.D						
proudová svorka Al, proudová svorka NFA2X	ks	2,00	96,00	192,00	160,00	320,00
objímka na sloup	ks	10,00	185,00	1 850,00	85,00	850,00
kotevní svorka NFAX2	ks	22,00	214,00	4 708,00	115,00	2 530,00
kabel NFA2X 2x16mm ²	m	472,00	28,00	13 216,00	45,00	21 240,00
práce montážní plošinou	hod	24,00	400,00	9 600,00	350,00	8 400,00
technická činnost, měření, zkoušky, koordinace, vytýčení	hod	4,00	450,00	1 800,00	350,00	1 400,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	3 860,00	3 860,00	1 600,00	1 600,00
mezisoučet				3 683 129,20		1 463 281,80

stavba celkem bez DPH	5 146 411,00
------------------------------	---------------------

Nabídkový rozpočet byl zpracován bez výkazu výměr. Vyúčtování prací a materiálu bude

provedeno dle skutečného provedení (dle montážního deníku a kontroly investora).

Platnost cenové nabídky je 14dní od data vystavení

Informace k cenové nabídce na tel.: 777 598 120 (Zdeněk Pávek - technik staveb)

vypracoval:

ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7

695 01 Hodonín