VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 1

Nazev verejné zakazky:

Rekonstrukce rozvodt teplé vody, cirkulace a vytapéni
Mésto Zakupy

Zadavatel: Mésto Zakupy

Sidlo: Borska 5, 471 23 Zakupy

1CO: 00261114

Zastoupeny: Ing. Radek Lipa - starosta obce

Mésto Zakupy, zadavatel vySe uvedené verejné zakazky, vyhlasené dne 29. 11. 2017,
timto v reakci na dotaz poskytuje nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace (dfive
»~dodatec¢né informace"). Toto vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje véem
zndmym Gcéastnikim zaddvaciho fizeni a soucasné jej uverejiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢&. 1:

Rozebrani a oprava asfaltové komunikace, Fezani, vyména podkladu tl. 30 cm asfaltobet.
7 cm: nepresna vymeéra a chybi likvidace materialu

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 1:
Doplnéno do soupisu praci.

Dotaz ¢. 2:
Redeni prostupl u schod{ (taras) neni ve vykazu vymér.
Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢&. 2:

Doplnéno do soupisu praci - bourdni betonovych konstrukci a oprava schodt - poloZka &.
16 ac. 17.

Dotaz ¢&. 3:

ReSeni vykopu pod stavbou budovy hasi¢ll neni ve vykazu vymér a ani v projektové
dokumentaci.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 3:

Jednd se o plechovou boudu hasi¢l bez podlah. V soupisu praci byla doplnéna polozka
pro rucni vykopy v této casti.

Dotaz ¢. 4:

Neni obsazeno nakladani, vodorovné premisténi, skladani a poplatek za skladku cca 600-
700 m3 vykopového materialu.



Odpovéd’ zadavatele na dotaz &. 4:
Ve soupisu praci je rozdé&lena polozka vykopl na vykopy a vykopy s odvozem na skladku.
Dotaz &. 5:
Reseni pfipadného porueni degfové kanalizace - neni zakreslena.
Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 5:

Pasport a presné zakresleni deStové kanalizace neexistuje. V pfipadé kfizeni potrubi
s destovou kanalizaci budou nezbytné prace s tim spojené vycisleny zhotovitelem jako
viceprace a budou odsouhlaseny TDI a objednatelem (zadavatelem).

Dotaz é&. 6:

Hutnéni a zaruky za provedeni na stavajicich kolektorech (moZnéa nestabilita podsypu,
zalezi na skute¢ném stavu kolektord.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 6:

V mistech, kde nové navrzené potrubi je vedeno v trase stavajiciho kolektoru, bude
kolektor vybourdn a potrubi demontovano. Do soupisu praci byla doplnéna polozka ¢. 5 a
¢, 6

Dotaz €. 7:

Rucni vykopy v misté kfiZeni siti, vykop sond (neobsahuje vykaz vymér).
Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 7:

Tato polozka je podrobné popsédna v TZ a povinnost provadét vykopy v misté kfizeni
inZenyrskych siti je uvedena i ve stavebnim povoleni, Gcastnik tuto skuteénost musi
zohlednit ve své nabidce a zapocitat tyto prace do svych jednotkovych cen.

Dotaz ¢. 8:
Casovy harmonogram vykopovych praci (umoznéni dfivéjéiho zahajeni praci).

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 8:

Terminy zahdjeni a ukonleni praci jsou v zadavaci dokumentaci uvedeny jako
predpokladané pro pfipad, Ze by z néjakého dlvodu doslo k vyrazn&j&im pratahim
v zaddvacim fizeni, pfipadné pokud by nebyl vybran zadny dodavatel a predmétné plnéni
by bylo nutno soutézit znovu. Pokud vsak k takové situaci nedojde, bude postupovano dle
termin( uvedenych v zaddvacich podminkach, tj. zahajeni dile bude mozné od 15. 6. 2018.
Umoznénim dFivéjSiho zahdjeni praci konkrétnimu vybranému dodavateli by se
bezdlivodn& zménily zaddvaci podminky, co? neni mozné. Soucasné upozoriiujeme, 7e
zavazna celkova doba plnéni je stanovena na maximalné 76 kalendafnich dni.



Dotaz €. 9:
Kabel méFice tepla - poddodavatel elektro praci. Neni ve vykazu vymér.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 9:

Doplnéno do soupisu praci, polozka ¢.52.

Prodlouzeni lhiity pro podani nabidek:

S ohledem na drobné Upravy soupisu praci timto zadavatel pFistupuje k prodlouZeni Ihdty
pro podani nabidek a tim také ke zméné terminu otevirdni obalek s nabidkami.

Lhiita pro podani nabidek se noveé stanovuje do 21. 12. 2017 do 10:00 hodin
(misto poddani nabidky se neméni).

Termin otevirani obalek s nabidkami se nové stanovuje na 21. 12, 2017 v 10:05
hodin (misto otevirani obalek s nabidkami se neméni).

Priloha: Aktualizovany soupis praci
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Ing. Libor Novak
jednatel spolecnosti
Institut pro vefejné zadavatele, s.r.o.

(z pozice administratora verejné zakazky)



