

Název zakázky: „Výstavba výrobní haly sklovláknobetonových dílců DAKOBET“

Název zadavatele: DAKO BRNO, spol. s r.o.

IČ zadavatele: 63492792

Adresa zadavatele: Křenovská 333, 664 58 Prace

Změna termínu podání nabídky a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Příloha č. 1_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Otázka

Po stažení přílohy č. 1 Soupis stav. prací, jsme zjistili chybu ve vzorci u záložky Stavba, řádek č. 25 SO 01 Výrobní hala - nefunkční pole J25 ODKAZ! - prosím o opravu.

Odpověď

Omlouváme se za nedopatření. Byl vložen opravený soubor „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_ Příloha č. 1_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx.“. Prosím, použijte tedy tento opravený soupis stavebních prací.

Zároveň dochází ke změně posunu (prodloužení) lhůty pro podání nabídek, a to na **23. listopadu 2017 do 14:00 hodin**.

V Praze, dne 25. října 2017



.....
za zadavatele: Bc. Lucie Albrechtová, DiS.