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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy 

Část dodávky Odstran ění podklad ů živi čných 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje odstranění podkladů nebo krytů, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v ploše živičných povrchů, 
případně podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 
Z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu 
stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se uvažují každá samostatně. 
Položky odlišené podle tloušťky jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 
Položky nezahrnují náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů nebo krytů a nejsou určeny pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.                                                                                             
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), 
označeny a zakresleny. Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní 
poloze, aby se zabránilo pozměnění jejich polohy.  
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
V průběhu bouracích prací je třeba provádět kontrolu shody s vytyčovacími body trasy 
výkopu. 

 PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Odstran ění podklad ů z kameniva drceného 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje odstranění podkladů z kameniva, s přemístěním hmot na skládku v 
jekékoliv ploše a tloušťce vrstvy.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), 
označeny a zakresleny. Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní 
poloze, aby se zabránilo pozměnění jejich polohy.  
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
V průběhu bouracích prací je třeba provádět častou kontrolu shody s vytyčovacími body 
trasy výkopu.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy 

Část dodávky Rozebrání dlažeb nebo dílc ů komunikací pro p ěší 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek. (komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár 
Z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu 
stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev najednou, jednotlivé vrstvy se 
uvažují každá samostatně. 
Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 
U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 
                                                                                      
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), 
označeny a zakresleny. Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní 
poloze, aby se zabránilo pozměnění jejich polohy.  
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
V průběhu bouracích prací je třeba provádět kontrolu shody s vytyčovacími body trasy 
výkopu. 
 

 PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Odstran ění podkladu stabilizace cementem 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje odstranění cementové stabilizace podkladu s naložením na dopravní 
prostředek. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Odfrézování živičného krytu ve zbývající části dotčeného jízdního pruhu se provede po 
dokončení pokládky a zásypu rýhy včetně provedení konstrukčních vrstev nad rýhou  a 
následně se provede konečná vrstva vozovky v celém jízdním pruhu (viz pol. 577144…) 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 TKP 2  

MDS ČR 1998 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, kap. 2 Příprava staveniště 

3 TKP 4 
MDS ČR 1997 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací kap. 4 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Odstran ění živi čného krytu frézováním 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje odstranění živičného krytu frézováním bez překážek v trase v celé šířce 
dotčeného jízdního pruhu vozovek III.,II. a I.třídy a místních komunikací s naložením na 
dopravní prostředek. 
Položka zahrnuje i náklady na očištění povrchu od frézované plochy, vodu pro chlazení zubů 
frézy a opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků). 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Odfrézování živičného krytu ve zbývající části dotčeného jízdního pruhu se provede po 
dokončení pokládky a zásypu rýhy včetně provedení konstrukčních vrstev nad rýhou  a 
následně se provede konečná vrstva vozovky v celém jízdním pruhu (viz pol. 577144…) 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 TKP 2  

MDS ČR 1998 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, kap. 2 Příprava staveniště 

3 TKP 4 
MDS ČR 1997 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací kap. 4 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Sejmutí ornice s vodorovným p řemíst ěním 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, včetně příp. nutného naložení na dopravní 
prostředek. 
Sejmutí ornice bude provedeno v tloušťce dle projektu a ornice přemístěna na mezideponii.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Ornice pro další použití musí být na mezideponii skladována odděleně od ostatního výkopku 
tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna její stabilita a nemohlo dojít k jejímu 
znehodnocení. 
Před přemístěním ornice se z půdy vytřídí větší kameny, silné kořeny a jiné nevhodné 
předměty. Travní drny, pokud se nepředpokládá jejich následné využití, je třeba rozrušit 
vhodnými mechanizmy. 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Pro sejmutí ornice musí být použita mechanizace, odpovídající charakteru prováděných 
prací.  
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti nadzemních i podzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem.Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle 
únosnosti půdy v takové vzdálenosti od tras nadzemních i podzemních vedení, aby nedošlo 
k jejich ohrožení nebo k ohrožení bezpečnosti práce. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník.  
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů. 
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Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku  
musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se 
vzájemně neohrožovali. 
Při dopravě materiálu z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru. 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Skládka ornice a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné vzdálenosti od okrajů 
výkopů. Skladovací plocha nesmí být umístěna v prostoru trvale ohrožovaném dopravou 
břemen, prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránila provozu vozidel, případně 
používání komunikací chodci, nesmí se nacházet v jinak vymezeném ochranném pásmu. 
Plocha musí být urovnána, odvodněna, zpevněna a označena bezpečnostními tabulkami se 
zákazem vstupu. Rozmístění materiálu na skládce a šířka a únosnost komunikací musí 
odpovídat používané mechanizaci. 
Výška dočasné skládky ornice nemá přesáhnout 2,0 m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. Po vyklopení zeminy 
z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla korbu sklopit a 
přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby dopravního 
prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru 
nákladního automobilu a nákladního přívěsu traktoru. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Během prací je zapotřebí provádět kontrolu a případné odstranění větších kamenů, silných 
kořenů a jiných nevhodných předmětů, jakož i průběžné rozrušování travních drnů vhodnými 
mechanizmy. Třeba dbát na správné uložení a tvarování dočasné skládky ornice – viz výše. 



Vyžlovka - dokončení kanalizace  STPD 
včetně intenzifikace ČOV    

Obec Velké Svatoňovice  02/2018 13 

Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky 

Hloubení rýh  
Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
Příplatek za ztížené hloubení rýh v blízkosti vedení 
Dočasné zajišt ění stávajících potrubí a kabel ů 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Strojní těžení zeminy s lehkou, středně obtížnou až obtížnou těžitelností (tř. 1 až 6; zatřídění 
zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle geologického průzkumu) ze zapažených rýh, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu a naložení výkopku na dopravní 
prostředek. Výkopy budou prováděny se svislými stěnami z úrovně stávajícího terénu po 
sejmutí ornice do hloubky max.0,3 m v suchu i s ovlivněním hladinou podzemní vody.  
Výměry horniny tř.4 zahrnují rovněž kubaturu bouracích prací štěrkových vozovek komplet a 
štěrkových podkladních vrstev vozovek živičných. 
Kubatury výkopů rovněž zahrnují vykopávky rozšířených míst pro objekty v rýze do šíře 
těchto míst do 5 m.   
Položka zahrnuje provedení výkopových prací na suchu v mokru nebo ve vodě při tl. vodního 
polštáře do 100 mm, nutné vodorovné přehození výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m, 
příp. přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m, udržování pracoviště a 
ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvedením, ruční 
dokopávky po strojním rozpojení hornin (s výjimkou dolamování), přesekání a odstranění 
kořenů ve výkopišti a odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro 
svislé nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění po povrchu území, případné zajištění 
rypadel polštáři. Součástí výkopových prací jsou položky příplatků za lepivost, za ztížené 
hloubení v blízkosti vedení a dočasné zajištění stávajících potrubí a kabelů ve výkopu.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
U zemních prací nad ustálenou hladinou podzemní vody se s ohledem na charakter zemin 
v úrovni základové spáry nedoporučuje provedení podkladní štěrkopískové vrstvy na dno 
výkopu, před snížením hladiny podzemní vody, protože by se tak mohly vytvořit předpoklady 
pro hromadění infiltrovaných dešťových vod a následné rozmáčení základové půdy. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany 
výkopu, postačí jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných 
komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.  
Přes výkopy hlubší, než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny přechody 
široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 
m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přes výkopy, 
jestliže křižují vjezdy do objektů nebo veřejné komunikace, musí být zřízeny přejezdy 
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s oboustranným dvoutyčovým zábradlím s viditelně označenou dovolenou únosností a 
rychlostí.  
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 
Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) všechna 
stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V blízkosti vedení ostatních inženýrských sítí, či jejich dotčení výkopem musí být provedeno 
jejich zajištění proti poškození (posunutí, vyvěšení) , v případě porušení obsypových a 
zásypových vrstev stávajících sítí je nutné před zpětným zásypem jejich obnovení 
v požadované skladbě a hutnění, které musí být  odsouhlasené zástupcem správce dotčené 
sítě. 
V blízkosti stávajících sítí je nutné výkopy provádět se zvýšenou opatrností ručním výkopem, 
případně drobnou mechanizací. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
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ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. 
Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 
pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí 
svahu a vzniku úrazu. 
Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno nebo 
sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé. Po výkopu a zapažení rýhy se dno rýhy vyrovná do 
předepsaného sklonu, v případě, že je v některém místě dno rýhy prohloubené pod úroveň 
nivelety, vyplní se vhodným materiálem a tento se zhutní. 
Výkopy musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být 
zajištěny. Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny 
přechody široké nejméně 1,5 m. 
Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již ve 
výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu 
dotčených podzemních inženýrských sítí. 
Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 
Výkopy pro potrubí ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 
ČSN 73 3050. 
Výkopy pro tlakové vodovodní potrubí musí být, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, na 
dostatečnou hloubku, aby se zajistilo minimální krytí 1,20 m nad vrcholem trub (viz článek 
6.13 ČSN 75 5401). 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Po odhalení základové spáry musí být odborně ověřen soulad skutečného stavu 
s předpoklady projektu – v případě nesouladu musí zhotovitel o této skutečnosti neprodleně 
informovat projektanta. 
Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně 
labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo 
dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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 Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky 
Hloubení šachet hornina t ř. 1 ž 6 
Příplatek za lepivost u hloubení šachet 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Strojní těžení zeminy s lehkou, středně obtížnou až obtížnou těžitelností (tř. 1 až 6; zatřídění 
zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle geologického průzkumu) ze zapažených jam, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu a naložení výkopku na dopravní 
prostředek. Výkopy budou prováděny se svislými stěnami z úrovně stávajícího terénu po 
sejmutí ornice do hloubky max.0,3 m v suchu i s ovlivněním hladinou podzemní vody.  
Položka zahrnuje provedení výkopových prací na suchu v mokru nebo ve vodě při tl. vodního 
polštáře do 100 mm, nutné vodorovné přehození výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m, 
příp. přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m, udržování pracoviště a 
ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvedením, ruční 
dokopávky po strojním rozpojení hornin (s výjimkou dolamování), přesekání a odstranění 
kořenů ve výkopišti a odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro 
svislé nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění po povrchu území, případné zajištění 
rypadel polštáři. Součástí výkopových prací jsou položky příplatků za lepivost.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
U zemních prací nad ustálenou hladinou podzemní vody se s ohledem na charakter zemin 
v úrovni základové spáry nedoporučuje provedení podkladní štěrkopískové vrstvy na dno 
výkopu, před snížením hladiny podzemní vody, protože by se tak mohly vytvořit předpoklady 
pro hromadění infiltrovaných dešťových vod a následné rozmáčení základové půdy. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany 
výkopu, postačí jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných 
komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.  
Přes výkopy hlubší, než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny přechody 
široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 
m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přes výkopy, 
jestliže křižují vjezdy do objektů nebo veřejné komunikace, musí být zřízeny přejezdy 
s oboustranným dvoutyčovým zábradlím s viditelně označenou dovolenou únosností a 
rychlostí.  
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 
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Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) všechna 
stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V blízkosti vedení ostatních inženýrských sítí, či jejich dotčení výkopem musí být provedeno 
jejich zajištění proti poškození (posunutí, vyvěšení) , v případě porušení obsypových a 
zásypových vrstev stávajících sítí je nutné před zpětným zásypem jejich obnovení 
v požadované skladbě a hutnění, které musí být  odsouhlasené zástupcem správce dotčené 
sítě. 
V blízkosti stávajících sítí je nutné výkopy provádět se zvýšenou opatrností ručním výkopem, 
případně drobnou mechanizací. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. 
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Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 
pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí 
svahu a vzniku úrazu. 
Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno nebo 
sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé. Po výkopu a zapažení rýhy se dno rýhy vyrovná do 
předepsaného sklonu, v případě, že je v některém místě dno rýhy prohloubené pod úroveň 
nivelety, vyplní se vhodným materiálem a tento se zhutní. 
Výkopy musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být 
zajištěny. Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny 
přechody široké nejméně 1,5 m. 
Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již ve 
výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu 
dotčených podzemních inženýrských sítí. 
Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 
Výkopy pro potrubí ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 
ČSN 73 3050. 
Výkopy pro tlakové vodovodní potrubí musí být, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, na 
dostatečnou hloubku, aby se zajistilo minimální krytí 1,20 m nad vrcholem trub (viz článek 
6.13 ČSN 75 5401). 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Po odhalení základové spáry musí být odborně ověřen soulad skutečného stavu 
s předpoklady projektu – v případě nesouladu musí zhotovitel o této skutečnosti neprodleně 
informovat projektanta. 
Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně 
labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo 
dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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 Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky 
Hloubení jam nezapažených 
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Strojní těžení zeminy s lehkou, středně obtížnou až obtížnou těžitelností (tř. 1 až 6; zatřídění 
zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle geologického průzkumu) z nezapažených jam, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu a naložení výkopku na dopravní 
prostředek.  
Výkopy budou prováděny se šikmými stěnami z úrovně stávajícího terénu po sejmutí ornice 
do hloubky max.0,3 m v suchu i s ovlivněním hladinou podzemní vody.  
Položka zahrnuje provedení výkopových prací na suchu v mokru nebo ve vodě, nutné 
vodorovné přehození výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m, příp. přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvedením, ruční dokopávky po strojním 
rozpojení hornin (s výjimkou dolamování), přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti a 
odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění po povrchu území, případné zajištění rypadel polštáři. 
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostředek. 
Součástí výkopových prací jsou položky příplatků za lepivost u hloubení jam nezapažených.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany 
výkopu, postačí jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných 
komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.  
Přes výkopy hlubší, než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny přechody 
široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 
m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přes výkopy, 
jestliže křižují vjezdy do objektů nebo veřejné komunikace, musí být zřízeny přejezdy 
s oboustranným dvoutyčovým zábradlím s viditelně označenou dovolenou únosností a 
rychlostí.  
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 
Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) všechna 
stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
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s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V blízkosti vedení ostatních inženýrských sítí, či jejich dotčení výkopem musí být provedeno 
jejich zajištění proti poškození (posunutí, vyvěšení) , v případě porušení obsypových a 
zásypových vrstev stávajících sítí je nutné před zpětným zásypem jejich obnovení 
v požadované skladbě a hutnění, které musí být  odsouhlasené zástupcem správce dotčené 
sítě. 
V blízkosti stávajících sítí je nutné výkopy provádět se zvýšenou opatrností ručním výkopem, 
případně drobnou mechanizací. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. 
Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 
pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí 
svahu a vzniku úrazu. 
Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno nebo 
sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé. Po výkopu a zapažení rýhy se dno rýhy vyrovná do 
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předepsaného sklonu, v případě, že je v některém místě dno rýhy prohloubené pod úroveň 
nivelety, vyplní se vhodným materiálem a tento se zhutní. 
Výkopy musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být 
zajištěny. Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny 
přechody široké nejméně 1,5 m. 
Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již ve 
výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu 
dotčených podzemních inženýrských sítí. 
Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 
Výkopy pro potrubí ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 
ČSN 73 3050. 
Výkopy pro tlakové vodovodní potrubí musí být, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, na 
dostatečnou hloubku, aby se zajistilo minimální krytí 1,20 m nad vrcholem trub (viz článek 
6.13 ČSN 75 5401). 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Po odhalení základové spáry musí být odborně ověřen soulad skutečného stavu 
s předpoklady projektu – v případě nesouladu musí zhotovitel o této skutečnosti neprodleně 
informovat projektanta. 
Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně 
labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo 
dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 

  
 



Vyžlovka - dokončení kanalizace  STPD 
včetně intenzifikace ČOV    

Obec Velké Svatoňovice  02/2018 22 

Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Svislé p řemíst ění výkopku z hor. t ř.1 – 7 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují vyzvednutí výkopku z místa rozpojení na výškovou úroveň vodorovného 
přemístění výkopku, bez naložení do dopravní nádoby, avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hloubek do 2,5m, do  4 m a do 6 m.  
Zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle provedeného geologického 
průzkumu a odborné rešerše. 
Objem výkopku, určený k přemístění, se v jednotlivých třídách zemin rozděluje v poměru 
shodném se zatříděním hornin v celém výkopišti. Objem manipulace s výkopkem získaným 
vykopávkami se určuje v rostlém stavu horniny. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník 
osamoceně. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník.  
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
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Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se 
vzájemně neohrožovali. 
Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém 
prostoru. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně 
labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo 
dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky 
Vodorovné p řemíst ění výkopku 
Vodorovné p řemíst ění pařezů 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují přemístění výkopku od výkopiště do místa jeho uložení s vyložením 
z dopravního prostředku bez rozhrnutí  výkopku z horniny tř. 1 až 7. 
Uložení přebytečné zeminy nevhodné k zásypu rýhy na trvalou skládku. 
Zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle provedeného geologického 
průzkumu. 
Odvoz pařezů s jejich uložení s vyložením z dopravního prostředku 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Skládky zemin a hornin a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné vzdálenosti 
od okrajů výkopů. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním 
provozem, stroji, materiálem apod. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
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Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. 
Po vyklopení zeminy z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla 
korbu sklopit a přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby 
dopravního prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. 
Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a nákladního 
přívěsu traktoru. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. 
Na používaných veřejných komunikacích nesmí být staveništní dopravou tvořeny překážky, 
případné znečištění vlivem stavby musí být včas odklizeno. 
Řidič dopravního prostředku je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném 
zajištění bočnic, zadního a předního čela, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Výkopy  

Část dodávky Nakládání výkopku 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku z hornin tř. 1 - 7.  
Zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle provedeného geologického 
průzkumu a odborné rešerše. 
Odvoz zeminy z výkopu vhodné k následnému zásypu rýhy  na mezideponii od 1 do 5 km a 
odvoz přebytečné zeminy nevhodné k zásypu rýhy na trvalou skládku. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Skládky zemin a hornin a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné vzdálenosti 
od okrajů výkopů. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním 
provozem, stroji, materiálem apod. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. 
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Po vyklopení zeminy z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla 
korbu sklopit a přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby 
dopravního prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. 
Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a nákladního 
přívěsu traktoru. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. 
Řidič dopravního prostředku je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném 
zajištění bočnic, zadního a předního čela, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Zajišt ění stability st ěn výkop ů 

Část dodávky Pažení rýhy zátažné a jeho odstran ění 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY                
Položky zahrnují zřízení a odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy pro jakoukoliv mezerovitost. Plocha mezer se u příložného 
pažení od plochy pažení neodečítá, nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného 
se od plochy pažení odečítají.  
Při výkopu pro kanalizaci se má postupovat proti sklonu stoky. S postupem výkopu nutno 
trvale současně zajišťovat stabilitu stěn rýhy proti sesutí pažením. Pažení stěn je rozepřeno 
odpovídajícím druhem rozepření. 
Svislé stěny (boky) výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m 
v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 
s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn nebo zároveň 
s rozpojováním hornin. 
V blízkosti komunikací a obnažených základů sousedních staveb musí být pažení předem 
navrženo a staticky posouzeno. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Před zahájením prací musí být ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
U zátažného pažení se kladou pažiny svisle a na ně se přikládají vodorovné trámce, které se 
rozepřou. V nesoudržných zeminách je nezbytné osadit do výkopu hl. max.1,5 m nahoře i 
dole rámy, které se navzájem rozepřou stojkami. Stojky a rámy se spojí skobami a za horní 
rám se šikmo zasunou pažiny, které leží dole na odstavnici a klínu, opírajícím se o dolní rám.  
Při pracích ve výkopu spojených s vývinem plynných škodlivin nebo prachu musí být 
zajištěno účinné větrání pracovních prostorů.  
Zařízení, která by otřesy nebo chvěním mohla ohrozit pevnost a stabilitu roubení, se musí 
postavit na samostatných konstrukcích. 
Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů které nejsou předepsaným způsobem zajištěny (viz výše), bez 
vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.).  
Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
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proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.  
V případě výskytu nepředvídaného podzemního vedení ve výkopu musí situaci zhotovitel 
stavby řešit ve spolupráci s investorem a správcem dotčeného vedení, v případě potřeby 
podle povahy problému i s projektantem. Při jednoduchých pracích se nezpracovává 
samostatná výkresová část projektové dokumentace, způsob zajištění inženýrských sítí a 
bezpečnost práce určí odpovědný pracovník zhotovitele stavby a zástupce investora. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů.   
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně 
labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo 
dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
Při řešení kolizní situace s nepředvídaným podzemním vedením je třeba vždy respektovat 
příslušná ustanovení ČSN 73 6005. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Zásypy  

Část dodávky 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt ů sypaninou se 
zhutn ěním 
Zásyp se zhutn ěním v uzav řených prostorách 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje zásypy z písčitohlinité až jílovitopísčité zeminy. Zpětné použití výkopku, je 
možné pouze pokud je možno ho zatřídit do zemin sypkých (nesoudržných), soudržných 
(jemnozrnných). Zeminy nevhodné pro hutněný zásyp budou doplněny dovezeným 
štěrkopískem. V těsné blízkosti izolací a konstrukcí nesmí být použity hrubozrnné materiály 
nebo zeminy s příměsí kamenů. 
Zásyp bude hutněn po vrstvách maximální mocnosti 300 mm (po zhutnění). K hutnění se 
použijí prostředky určené laboratoří podle charakteru zeminy. 
Pod dotčenou komunikací se požaduje dosažení míry zhutnění D 95% podle Proctorovy 
standardní zkoušky. Na zemní pláni pod vozovkou se požaduje dosažení Ed2 > 45 MPa a 
poměru Ed2/Ed1 < 2,5. 
 Mimo komunikaci bude zásyp hutněn na hodnotu D > 90% 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Vhodnost zemin pro zpětný zásyp v konkrétních případech musí být určena na základě 
odborného posouzení geologa.  
Po ukončení odvodňování výkopu se musí dostatečně uzavřít všechny dočasné stavební 
drenáže. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Při zasypávání a hutnění nesmí být poškozeny žádné konstrukční a izolační prvky spodní 
stavby.  
Zásyp rýhy se provádí po úspěšné zkoušce vodotěsnosti, či tlakové zkoušce a ukončení 
obsypu potrubí. Zásyp  se provádí k úrovni okolního terénu nebo k podkladní pláni vozovky, 
či humusu (ornice). 
Na zásyp se nesmí používat materiál, který by mohl působit škodlivě na materiál stoky nebo 
na podzemní vodu a nesmí se použít zeminy a hmoty, které by mohly způsobit závady, jako 
např. jíl, slín, navážka, rozpojená skalní hornina, zmrzlá zemina, kusy dřeva, popel, škvára, 
struska, prázdné obaly apod. 
Hutněný zásyp se na celou výšku provádí po vrstvách a tyto se zhutňují. Výška vrstev je 
max. 300 mm silná a je závislá na zemině a na hutnících mechanismech. Výkopek z těžkých, 
soudržných zemin, např. jílovitých, které lze obtížně hutnit, se doporučuje nahradit v rámci 
stavby jiným vhodným výkopovým materiálem, písčitým, hlinitopísčitým nebo štěrkopísčitým 
ve smyslu ČSN 72 1002. Pro hutněný zásyp ve všech komunikacích, zpevněných plochách i 
chodnících platí vždy kriteria zhutňování podle ČSN 72 1006. 
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Při zhutňování zásypu nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení položeného potrubí 
z původní polohy a použije se takový technologický postup, který vylučuje mechanické 
poškození potrubí a konstrukce jeho uložení. 
Pažení se odstraňuje z rýhy s postupujícím zásypem s ohledem na soudržnost zeminy. 
Obnovu konstrukce dotčené komunikace (vozovky, chodníků) tak, aby byla sjízdná nebo 
schůdná v souladu s příslušnými právními předpisy, je nezbytné provést v co možná 
nejkratší době po skončení zásypu. 
Doporučuje se i kvalitně hutněné vrstvy provést v nezpevněných plochách s nadvýšením pro 
dosažení projektovaného terénu po konsolidaci. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Požadavky na míru zhutnění jsou uvedeny výše, kriteria stanovuje ČSN 72 1006.  
Po ukončení prací je nezbytné zkontrolovat dostatečné uzavření všech dočasných 
stavebních drenáží. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
4 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Čerpání vody 

Část dodávky 
Čerpání vody na dopravní výšku až do 10 m, pr ůměrný 
přítok až do 1000 l/min 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují čerpání vody na dopravní výšku až do 10 m, s uvažovaným průměrným 
přítokem až 1000l za minutu a pohotovost čerpací soupravy ve dne i v noci, v pracovní dny i 
ve dnech pracovního klidu, v době od skončení její montáže do započetí její demontáže, 
s odečtením dnů, v nichž je tato souprava v činnosti. včetně nákladů na odpadní potrubí 
v délce do 100 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí a počet kalendářních dnů, 
po které je k dispozici záložní čerpací souprava.  
Položka zahrnuje náklady na zřízení čerpacích jímek nebo studní. 
Nezahrnuje se doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, pokud není jednotlivě kratší než 
15min. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Zhotovitel stavby musí mít při čerpání vody za účelem odvodnění staveniště k dispozici 
záložní čerpací soupravu pro případ, že by mohla porucha čerpadla ohrozit bezpečnost 
pracovníků nebo budované dílo, případně zastavit plynulý postup provádění díla a ohrozit 
termín výstavby. 
Za předpokladu, že podzemní voda v blízkosti rýhy může vystoupit na vyšší úroveň, než je 
projektované dno výkopu, je třeba na podkladě geologického průzkumu stanovit vhodnou 
metodu odvodňování. Návrh systému odvodnění má být komplexní a mají být respektovány 
rady odborníků dříve, než se určitá metoda zvolí. Odvodnění může snížit hladinu vody ve 
velkém rozsahu a odebrat tak vodu i pro jiné použití. 
Všechny zemní práce musí být prováděny za stálé ochrany povrchových a podzemních vod 
před škodlivými účinky ropných látek od stavebních strojů a kalů všeho druhu. 
Pozemky, výškově položené pod staveništěm, musí být před tekoucí vodou ze staveniště 
chráněny i tehdy, když se její průtok v důsledku provádění zemních prací zvýší, případně 
když se její charakter proti původnímu stavu před započetím zemních prací změní.     
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Rýhy, zářezy a stavební jámy, případně šachty, musí být během výstavby udržovány bez 
vody, např. dešťové, průsakové, pramenité nebo vody uniklé netěsnostmi z jiných potrubí. 
Způsoby odvodňování nesmí ovlivnit účinnou vrstvu (obsyp kolem trouby složený z lože, 
bočního obsypu a krycího obsypu) a potrubí, či ostatní zakládané objekty. 
Pokud bude během odvodňovacích prací docházet k vyplavování jemných částic materiálu, 
je třeba proti tomu učinit dodatečná opatření snížením průtoku. Toho může být dosaženo 
zarážením hustého pažení do určité hloubky pod dno rýhy. Rozhodnutí o tom, zda je 
nezbytné ponechat pažení na stavbě v zemi jako součást díla, učiní projektant. 
Rovněž tak je třeba v průběhu odvodňování přihlížet k ovlivňování stability okolní zeminy 
a pohybu podzemní vody. Po ukončení odvodňování výkopů musí zhotovitel dostatečně 
uzavřít všechny dočasné stavební drenáže.    
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PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před započetím čerpání je zhotovitel povinen zajistit souhlas s nak ládáním 
s podzemními vodami. 
V průběhu odvodňování je třeba provádět kontrolu vyplavování jemných částic, ovlivňování 
stability okolní zeminy a pohybu podzemní vody. 
Po ukončení odvodňování výkopů musí zhotovitel zkontrolovat dostatečné uzavření všech 
dočasných stavebních drenáží.   
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Násypy  

Část dodávky 
Uložení sypaniny do násyp ů nezhutn ěných 
Poplatek za skládku zeminy 

 
 
Popis položky, základní technické požadavky 
 

• Násypy budou provedeny z vytěžených zemin. 
• Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku zeminy, kde bude uložen s hrubým 

urovnáním dle pokynů a platného provozního řádu skládky. 
 
 

POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Násypy budou provedeny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
 
Předepsané zkoušky, kontrola a dopl ňující informace 
 
Požadavky na míru zhutnění jsou uvedeny výše.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Násypy  

Část dodávky Uložení sypanin z hornin soudržných se zhutn ěním 

 
 
Popis položky, základní technické požadavky 
 

• Položka zahrnuje provedení uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu, z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění 
v procentech výsledků zkoušecí Proctor – Standard - na 100 % PS. Ze zemin 
s příměsí jílu do 50 % 

 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou    
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny    
plastických deformací. 

 
 

POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
 
Předepsané zkoušky, kontrola a dopl ňující informace 
 
Požadavky na míru zhutnění jsou uvedeny výše.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Zásypy  

Část dodávky 
Obsyp potrubí  
Obsyp objektu 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje obsyp potrubí materiálem (písek nebo tříděný štěrkopísek o velikosti zrna 
předepsané projektem), připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. 
Obsyp je třeba dostatečně zhutnit okolo potrubí, protože postranní opora je podstatná pro 
pozdější funkci potrubí. Stupeň zhutnění je také třeba průběžně kontrolovat, což je případně 
možno zajistit stanovením takového způsobu hutnění, který průkaznou zkouškou splňuje 
všechny požadavky, a který lze pak provádět rutinně.  
Hutnění se musí provádět po vrstvách, přičemž jejich tloušťku je nutno přizpůsobit použité 
metodě.  
Do výše 300 mm nad vrchol potrubí je třeba provádět mechanické hutnění bez použití 
strojních prostředků (ruční stlačování – viz níže) a přitom dbát vysoké opatrnosti; teprve od 
vrstvy 300 mm nad vedením je možno přistoupit k hutnění těžšími strojními mechanizmy (viz 
níže). 
Předepsaná míra zhutnění obsypu potrubí D≥ 93% podle standardní Proctorovy zkoušky 
(SPZ). 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
S obsypem se začíná, když je zkontrolována a schválena pokládka potrubí a úspěšně 
vykonána zkouška vodotěsnosti nebo tlaková zkouška potrubí.   
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Při zasypávání a hutnění nesmí být poškozeny žádné konstrukční prvky spodní stavby.  
Obsyp potrubí se provádí po ukončení pokládky potrubí a úspěšné zkoušce vodotěsnosti.  
Před započetím obsypávání potrubí je nutné ručně napěchovat obsypový materiál pod 
potrubí a vytvořit tak tzv. klíny; tím se potrubí zároveň zafixuje proti posunutí při dalším 
strojním hutnění. 
Kontrolou vyhovující pokládky potrubí musí být ověřeno, že potrubí je podepřeno 
rovnoměrně po celé délce i po stranách, aby se zabránilo nepříznivým deformacím, hrdla 
nejsou zatížena, potrubí pevně drží, aby se pak neposouvalo při zasypávání, při vztlaku 
nebo pojezdu hutnících mechanizmů.  
Obsyp se provádí tříděným štěrkopískem, obezřetně hutněným po vrstvách do úrovně 300 
mm nad vrchol potrubí. 
Hutněný obsyp se na celou výšku provádí po vrstvách, které se zhutňují ručním stlačováním 
nebo mechanicky. Výška vrstev je závislá na hutnících mechanismech – při ručním 
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stlačování je nejvyšší možná vrstva volné zeminy 100 až 150 mm, při mechanickém zhutnění 
nesmí být vrstva volné zeminy větší než 300 mm, což odpovídá asi 200 mm tloušťce vrstvy 
po zhutnění.  
Plastové potrubí se při zatížení v zemi deformuje, proto je nezbytné, aby se k obsypu použil 
předepsaný materiál (štěrkopísek – viz výše), který se mimo prostor nad vlastním potrubím 
opatrně mechanicky zhutňuje po vrstvách (viz výše) až k oběma stěnám výkopu tak, aby 
mělo potrubí dostatečnou postranní podporu. Přitom je třeba dbát na to, aby se potrubí při 
stlačení nepoškodilo, případně nedošlo k jeho vybočení. Zemina se nesmí vyklápět přímo na 
vedení, ale zahazovat opatrně mezi každým zhutněním vrstvou o předepsané nejvyšší 
tloušťce dle způsobu hutnění. Obsyp pokračuje minimálně 100 mm nad vrchol potrubí. Pro 
náležité zhutnění zeminy je důležité, aby tloušťka vrstev mezi jednotlivými zhutněními byla 
přizpůsobena použité metodě (viz výše). Pro zhutnění jedné vrstvy je nezbytné daný úsek 
zhutnit minimálně třikrát. 
Při hutnění ručním stlačováním prvních 100 až 200 mm těsně nad vedením je třeba 
vykazovat velkou opatrnost. Podle ČSN EN 1610 je možné hutnit těžkými mechanizmy až 
tehdy, dosahuje-li vrstva obsypu nad vrcholem potrubí 300 mm a více.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před započetím obsypu je třeba nezbytně provést kontrolu pokládky potrubí a zkoušku 
vodotěsnosti. 
Během provádění obsypu je ke stanovení rutinního postupu při hutnění provádět průběžnou 
kontrolu stupně zhutnění. 
Během prací je třeba kontrolovat, zda se systém při pokládce deformuje více, než o 
povolené 3%. Kontrola se provede protažením kalibračního kusu systémem nebo 
videokamerou. 
Předepsaná míra zhutnění obsypu potrubí D≥ 93% podle Proctorovy standardní zkoušky 
(PS). 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
4 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Bezvýkopová technologie  

Část dodávky 

Protla čení trub 
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráni čky 
Kluzné objímky 
Manžeta 
Trubka ocelová 
Trubka z plastických hmot 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují protlačení trub v hornině tř. 1 až 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin 
kašovité konzistence v hloubce do 6 m bez ohledu na druh trouby. V projektu jsou navrženy 
protlaky ocelových trub a trub z plastických hmot. Do ocelové chráničky bude zasunuto na 
kluzných vymezovacích objímkách kanalizační potrubí příslušné DN. Chráničky budou na 
koncích uzavřeny gumovými manžetami z EPDM (syntetický kaučuk) příslušného profilu, 
které jsou odolné proti vlhkosti. Manžety jsou odlévány do forem a tudíž jsou celistvé bez 
jakýchkoliv spojů.  
Délkou protlaku se rozumí vzdálenost průsečíků osy trouby a plochy území, ve kterém je 
protlak prováděn. Nutný přesah je v cenách obsažen. 
Hloubka protlačovaného potrubí je svislá vzdálenost spodního líce potrubí v jámě a 
nejnižšího bodu přilehlého terénu na obvodu jámy. 
Položka obsahuje i náklady na: 
a) spojování protlačovaných trub; 
b) náklady na protlačení, které je nutno opakovat v případech, že se v zemině vyskytnou 
překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě; 
c) zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení; 
d) úpravu čela potrubí pro protlačení; 
e) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku 
z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. 
f) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a vytahovací jámy včetně pažení a 
přepažování při manipulaci s potrubím), cena podle množství se určí samostatně pro celý 
objem za každý protlak; 
g) případné čerpání vody 
h) případné zainjektování nebo jinou výplň mezi zeminou a protlačenou troubou; 
ch) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí; 
i) dodávku potrubí, určeného k protlačení – trubka ocelová podélně svařovaná hladká 
příslušného DN a tl. stěny dle projektu. 
j) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími 
jámami a trasou protlačení; 

Zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle provedeného geologick ého 

průzkumu - viz IGP. 

 
OSTATNÍ POŽADAVKY 

Součástí stavby je i geologický průzkum a na základě jeho výsledků volba způsobu 
bezvýkopové technologie, případně i další průzkumné práce nutné pro provedení 
bezvýkopového uložení potrubí.  
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POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 

Podzemní práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
s podmínkami stanovenými při povolování prací a s technologickým postupem. 

Při uvedení protlačovacího zařízení do chodu se smí v blízkosti hydraulických částí stroje 
zdržovat jen pracovník, který stroj řídí. 

Při posunu protlačované roury se nesmějí ve vstupní jámě vykonávat žádné jiné práce. 

Ruční těžení horniny na čelbě protlačované roury je dovoleno jen při průměru roury větším 
než 0,8 m. Pokud při protlačování vstupují za účelem odtěžení nebo z jiného důvodu do 
protlačované roury pracovníci, platí ustanovení vyhl. č.22/1989 Sb.  

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany 
výkopu, postačí jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných 
komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky.  
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup).  
Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) všechna 
stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
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Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 

Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o 
stabilitě svahu, musí pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit 
opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu. 

Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno nebo 
sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé.  

Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již ve 
výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu 
dotčených podzemních inženýrských sítí. 

Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 

Výkopy pro potrubí ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 
ČSN 73 3050. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
V průběhu protlačování musí být neustále kontrolován a vyhodnocován směr protlačovaného 
potrubí vzhledem k ideální trase a podle případných odchylek řízen další směr postupu 
protlaku.  
Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Bezvýkopová technologie  

Část dodávky Řízené horizontální vrtání 

Kód položky výkazu výměr 141771115      
 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Položka zahrnuje řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 6 pro bezvýkopové 
uložení PE trub ( zatažení PE potrubí s ochranným pláštěm z PP). 
 
Položka obsahuje i náklady na: 
a) spojování protlačovaných trub; 
b) náklady na protlačení, které je nutno opakovat v případech, že se v zemině vyskytnou 
překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě; 
c) zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení; 
d) úpravu čela potrubí pro protlačení; 
e) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku 
z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. 
f) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a vytahovací jámy včetně pažení a 
přepažování při manipulaci s potrubím), cena podle množství se určí samostatně pro celý 
objem za každý protlak; 
g) případné čerpání vody 
h) případné zainjektování nebo jinou výplň mezi zeminou a protlačenou troubou; 
ch) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí; 
i) dodávku potrubí, určeného k protlačení  
j) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími 
jámami a trasou protlačení; 
k) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 
 

Zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 bylo stanoveno dle provedeného geologick ého 

průzkumu - viz IGP. 

 
OSTATNÍ POŽADAVKY 

Součástí stavby je i geologický průzkum a na základě jeho výsledků volba způsobu 
bezvýkopové technologie, případně i další průzkumné práce nutné pro provedení 
bezvýkopového uložení potrubí.  
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
 

Řízené protlaky budou provedeny za pomocí vrtací jednotky, která za pomocí 
vrtacích tyčí a vrtné hlavy umožní provedení protlaku. Vrtá se pomocí vysokotlaké směsi, 
změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a 
hydraulický-vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede 
pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné 
hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr protlačovaného 
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potrubí. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází k roztlačení zeminy a 
zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru 
vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací 
hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí s chráničkou z polyetylénu PE100 
do rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi. 
 

Podzemní práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
s podmínkami stanovenými při povolování prací a s technologickým postupem. 

Při uvedení protlačovacího zařízení do chodu se smí v blízkosti hydraulických částí stroje 
zdržovat jen pracovník, který stroj řídí. 

Při posunu protlačovaného potrubí se nesmějí ve vstupní jámě vykonávat žádné jiné práce. 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany 
výkopu, postačí jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných 
komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky.  
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup).  
Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) všechna 
stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i 
s plánem záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
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Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do nebezpečných 
prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 

Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o 
stabilitě svahu, musí pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit 
opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu. 

Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno nebo 
sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé.  

Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již ve 
výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu 
dotčených podzemních inženýrských sítí. 

Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 

Výkopy pro potrubí ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 
ČSN 73 3050. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
V průběhu protlačování musí být neustále kontrolován a vyhodnocován směr protlačovaného 
potrubí vzhledem k ideální trase a podle případných odchylek řízen další směr postupu 
protlaku.  
Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 3050 Zemní práce 
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost 
Přeložky stávajících sítí  
 

Část dodávky 
Přeložka vodovodu v četně nutných zemních prací, úprav 
povrch ů, dodávky materiálu a projednání správce sít ě, D+M 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Položky zahrnují kompletní náklady na provedení přeložek stávajícího podzemního 
vodovodního vedení v majetku obce Vyžlovka, který bude v zájmovém území dotčen 
navrhovanou stavbou kanalizace a to včetně uvedení dotčených povrchů (zpevněných i 
nezpevněných) do původního stavu.  

 
 
V rámci p řekládání dot čených stávajících sítí bude stavbou zabezpe čen buď 

nepřerušený provoz dot čené vodovodní sít ě pomocí provizorních by-pas ů, či bude 
s provozovatelem dojednána možná odstávka po dobu p rovedení dané p řeložky. 

Před zahájením stavebních prací bude stavbou bezpodmí nečně provedeno 
vyty čení stávajících sítí, v četně ověření výškového uložení zda odpovídá stavu dle 
navrhované projektové dokumentace. 

 
 
Položky zahrnují veškeré  náklady na provedení přeložek a potřebné projektové 

dokumentace s projednáním, včetně provedení by-pasů či poplatků za případné provedení 
odstávky dotčené vodovodní sítě či dodatečných ochranných opatření a náhradního 
zásobování (zajištění náhradní dodávky pitné vody pomocí mobilních cisteren). 

Přeložky budou prováděny vždy dle požadavků a za účasti správce, provozovatele či 
majitele předmětné dotčené sítě. 
 

Místa uvažovaných přeložek vodovodního potrubí jsou patrna z jednotlivých situací 
1:500. 
 

Nutnost a skute čný rozsah p řeložení dané sít ě bude vždy nejprve ov ěřen přímo 
v terénu vyty čením stávajících sítí ve vztahu k nov ě navrhovaným trasám. 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost 
Přeložky stávajících sítí  
 

Část dodávky 
Přeložka kabelu O2 v četně nutných zemních prací, úprav 
povrch ů, dodávky materiálu a projednání správce sít ě, D+M 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 
Položky zahrnují kompletní náklady na provedení přeložek stávajících podzemních 

sdělovacích vedení (metalických, optických) v majetku společnosti Telefonica O2, které 
budou v zájmovém území dotčeny navrhovanou stavbou kanalizace a to včetně uvedení 
dotčených povrchů (zpevněných i nezpevněných) do původního stavu.  

 
 
V rámci p řekládání dot čených stávajících sítí bude stavbou zabezpe čen buď 

nepřerušený provoz dot čených sítí pomocí provizorních by-pas ů, či bude s  
provozovatelem (Telefonica O2) dojednána možná odst ávka po dobu provedení dané 
přeložky. 

Před zahájením stavebních prací bude stavbou bezpodmí nečně provedeno 
vyty čení stávajících sítí, v četně ověření výškového uložení zda odpovídá stavu dle 
navrhované projektové dokumentace. 

 
 
Položky zahrnují veškeré  náklady na provedení přeložek a potřebné projektové 

dokumentace s projednáním, včetně provedení by-pasů či poplatků za případné provedení 
odstávky dotčené inženýrské sítě či dodatečných ochranných opatření. 

Přeložky budou prováděny vždy dle požadavků a za účasti správce, provozovatele či 
majitele předmětné dotčené sítě. 
 

Místa uvažovaných přeložek sdělovacích vedení jsou patrna z jednotlivých situací 
1:500. 
 

Nutnost a skute čný rozsah p řeložení dané sít ě bude vždy nejprve ov ěřen přímo 
v terénu vyty čením stávajících sítí ve vztahu k nov ě navrhovaným trasám. 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost 
Přeložky stávajících sítí  
 

Část dodávky 
Přeložka kabelového vedení NN v četně nutných zemních 
prací, úprav povrch ů, dodávky materiálu a projednání správce 
sítě, D+M 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 
Položky zahrnují kompletní náklady na provedení přeložek stávajících podzemních 

elektrických vedení NN v majetku společnosti ČEZ a.s., které budou v zájmovém území 
dotčeny navrhovanou stavbou kanalizace a to včetně uvedení dotčených povrchů 
(zpevněných i nezpevněných) do původního stavu.  

 
 
V rámci p řekládání dot čených stávajících sítí bude stavbou zabezpe čen buď 

nepřerušený provoz dot čených sítí pomocí provizorních by-pas ů, či bude s  
provozovatelem ( ČEZ) dojednána možná odstávka po dobu provedení dané  přeložky. 

Před zahájením stavebních prací bude stavbou bezpodmí nečně provedeno 
vyty čení stávajících sítí, v četně ověření výškového uložení zda odpovídá stavu dle 
navrhované projektové dokumentace. 

 
 
Položky zahrnují veškeré  náklady na provedení přeložek a potřebné projektové 

dokumentace s projednáním, včetně provedení by-pasů či poplatků za případné provedení 
odstávky dotčené inženýrské sítě či dodatečných ochranných opatření. 

Přeložky budou prováděny vždy dle požadavků a za účasti správce, provozovatele či 
majitele předmětné dotčené sítě. 
 

Místa uvažovaných přeložek sdělovacích vedení jsou patrna z jednotlivých situací 
1:500. 
 

Nutnost a skute čný rozsah p řeložení dané sít ě bude vždy nejprve ov ěřen přímo 
v terénu vyty čením stávajících sítí ve vztahu k nov ě navrhovaným trasám. 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost 
Přeložky stávajících sítí  
 

Část dodávky 
Přeložka plynovovodu v četně nutných zemních prací, úprav 
povrch ů, dodávky materiálu a projednání správce sít ě, D+M 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Položky zahrnují kompletní náklady na realizační projektovou přípravu a provedení 
přeložek stávajícího podzemního plynovodního vedení STL v majetku RWE, které budou 
v zájmovém území dotčeny navrhovanou stavbou kanalizace a to včetně uvedení dotčených 
povrchů (zpevněných i nezpevněných) do původního stavu. 

 
V rámci p řekládání dot čených stávajících sítí bude stavbou zabezpe čen buď 

nepřerušený provoz dot čených sítí pomocí provizorních by-pas ů, či bude 
s provozovatelem (RWE) dojednána možná odstávka po dobu provedení dané 
přeložky. 

Před zahájením stavebních prací bude stavbou bezpodmí nečně provedeno 
vyty čení stávajících sítí, v četně ověření výškového uložení zda odpovídá stavu dle 
navrhované projektové dokumentace. 

 
 
Položky zahrnují veškeré  náklady na provedení přeložek a potřebné projektové 

dokumentace s projednáním, včetně provedení by-pasů či poplatků za případné provedení 
odstávky dotčené inženýrské sítě či dodatečných ochranných opatření. 

Přeložky plynovodního vedení budou prováděny vždy dle požadavků a za účasti 
správce, provozovatele či majitele předmětné dotčené sítě. 

 
 
Místa uvažovaných přeložek Plynovodního vedení jsou patrna z jednotlivých situací 

1:500. 
 

Nutnost p řeložení dané sít ě bude vždy nejprve ov ěřena přímo v terénu 
vyty čením stávajících sítí ve vztahu k nov ě navrhovaným trasám. 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost 
Přeložky stávajících sítí  
 

Část dodávky 
Přeložka  deš ť kanalizace beton do DN 500, v četně materiálu, 
zemních prací a úprav povrch ů, D+M 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Položky zahrnují kompletní náklady na provedení přeložky stávajícího podzemního 
vedení dešťové kanalizace v majetku obce Vyžlovka, která bude v zájmovém území dotčena 
navrhovanou stavbou kanalizace a to včetně uvedení dotčených povrchů (zpevněných i 
nezpevněných) do původního stavu.   

 
 
V rámci p řekládání dot čených stávajících sítí bude stavbou zabezpe čen 

nepřerušený provoz dot čené deš ťové kanalizace pomocí provizorních by-pas ů a 
náhradního čerpání v pr ůběhu výstavby v četně zajišt ění konc ů potrubí stávajících 
stok. 

Před zahájením stavebních prací bude stavbou bezpodmí nečně provedeno 
vyty čení stávajících sítí, v četně ověření výškového uložení zda odpovídá stavu dle 
navrhované projektové dokumentace. 

 
Položky zahrnují veškeré  náklady na provedení přeložek a potřebné projektové 

dokumentace s projednáním, včetně provedení by-pasů či poplatků za případné provedení 
odstávky dotčené inženýrské sítě či dodatečných ochranných opatření. Součástí položek je i 
provedení zkoušek vodotěsnosti překládaného potrubí se zabezpečením konců zkoušených 
úseků. 
Součástí položek jsou i veškeré náklady na přesuny vybouraných hmot a dovoz nových 
materiálů, včetně nákladů a poplatků za uložení suti a vybouraných hmot na příslušných 
skládkách dle druhu vzniklého odpadu. 

Přeložky budou prováděny vždy dle požadavků a za účasti správce, provozovatele či 
majitele předmětné dotčené sítě. 

 
Místa uvažovaných přeložek stávající kanalizace jsou patrna z jednotlivých situací 

1:500. 
 

Nutnost p řeložení dané sít ě bude vždy nejprve ov ěřena přímo v terénu 
vyty čením stávajících sítí ve vztahu k nov ě navrhovaným trasám. 
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Práce HSV ZEMNÍ PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Zásypy  

Část dodávky Rozprost ření ornice  v rovin ě a ve svahu  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují rozprostření a urovnání ornice plochy s případným nutným přemístěním 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu tloušťka vrstvy do 500 mm. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Před přemístěním ornice, případně při jejím rozprostření, se z půdy vytřídí větší kameny, 
silné kořeny a jiné nevhodné předměty. 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Pro rozprostření ornice musí být použita mechanizace, odpovídající charakteru prováděných 
prací.  
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti nadzemních i podzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od tras nadzemních i podzemních vedení, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo 
k ohrožení bezpečnosti práce. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji odpovědný pracovník.  
Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění 
lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je 
v bezpečné vzdálenosti.  
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů. 
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku  
musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 
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Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se 
vzájemně neohrožovali. 
Při dopravě materiálu z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru. 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Krátkodobá skládka ornice a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné 
vzdálenosti od okrajů výkopů. Skladovací plocha nesmí být umístěna v prostoru trvale 
ohrožovaném dopravou břemen, prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránila provozu 
vozidel, případně používání komunikací chodci, nesmí se nacházet v jinak vymezeném 
ochranném pásmu. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. 
Po vyklopení zeminy z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla 
korbu sklopit a přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby 
dopravního prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. 
Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a nákladního 
přívěsu traktoru. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až 
do doby odstranění těchto předmětů. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Během prací je zapotřebí provádět kontrolu a případné odstranění větších kamenů, silných 
kořenů a jiných nevhodných předmětů. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ  

Dodávka nebo činnost Zeleň 

Část dodávky 
Založení trávníku výsevem v rovin ě a ve svahu  
Hydroosev 
Výsadba d řevin 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují uvedení zeleně dotčené výstavbou do původního stavu, založení trávníku, 
výsevem semene v rovině a ve svahu, zpevnění ploch zatravněním, výsadba dřevin, 
mulčování vysazených rostlin. Dotčené plochy budou upraveny dle ČSN DIN 18 917.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Plocha ohumusovaná min. 100 – 150mm substrátu bude oseta travním semenem. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Oseté plochy budou po dobu stavby kontrolovány a chráněny před vyschnutím.    
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 
ČSN DIN 18 915 

(83 9011) 
Sportovní hřiště – Trávníkové plochy 

2 
ČSN DIN 18 035-54 

(83 9032) 
Sadovnictví a krajinářství – Výsadby rostlin 

3 
ČSN DIN 18 917 

(83 9031) 
Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků 

4 
ČSN DIN 18 918 

(83 9041) 

Sadovnictví a krajinářství – Technicko-biologická zabezpečovací 
opatření 

5 
ČSN DIN 18 919 

(83 9022) 
Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
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Práce HSV ZAKLÁDÁNÍ 

Dodávka nebo činnost Odvodn ění staveništ ě 

Část dodávky 

Trativod z drenážních trubek otev řený výkop DN 100 
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frak ce 16 
až 32 mm 
Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š p řes 2,5 m  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují trativody z drenážních trubek DN 100, zřízení štěrkopískového lože pod 
trubky frak. Kam. 16-32mm, dodávku geotextilie ve zvodnělých úsecích 
Drenážní lože bude zřízeno na dně rýhy o příčném sklonu cca 10% ve směru k drenážnímu 
potrubí, tedy v proměnné tloušťce cca 50 až 150 mm ze štěrkodrti. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
V případě, že bude základová spára zasahovat výrazněji pod hladinu podzemní vody, 
zabezpečí se proti vyplavování písku filtrační geotextilií. 
Po ukončení odvodňování výkopu musí být dočasná stavební drenáž dostatečně uzavřena. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Sklon a materiál dna rýhy musí odpovídat požadavkům stanoveným projektovou 
dokumentací. Materiál dna rýhy nesmí být narušen. Pokud dojde k jeho narušení musí být 
původní únosnost dna rýhy vhodnými opatřeními opět obnovena. Za mrazu je nezbytné 
chránit dno rýhy, aby zmrzlé vrstvy nezůstaly pod potrubím nebo kolem něj. Kde je dno rýhy 
nestabilní nebo má zemina ve dně nízkou únosnost, musí se měkké podloží odstranit a 
nahradit vhodným materiálem (písek, štěrk, stavební materiály s hydraulickými pojivy). 
Každé zvláštní provedení lože smí být použito až po odsouhlasení projektantem. Při 
provádění je nezbytné přihlížet k rozdílným vlastnostem sedání při přechodu z jednoho druhu 
zeminy do druhého.  
Bude použito DN 90 až 100. Dno výkopu vyčištěné a urovnané v předepsaném sklonu se 
pečlivě vyrovná štěrkopískem o max. velikosti zrn 16 mm. Je-li to s ohledem na poměry ve 
výkopu možné drenážní potrubí se klade po spádu rýhy, t.j. od horního konce směrem 
k výústi, aby se zabránilo zanášení drénu. Otvor trubky na hořejším konci drénu se uzavře 
speciální zátkou. V případě, že hrozí nebezpečí zřícení boků a zavalení rýhy, je nutné 
pokládat potrubí proti spádu v krátkých úsecích. Při dočasném přerušení pokládky se otvor 
trubky provizorně uzavře proti vniknutí drobných živočichů.  
Položené potrubí je třeba neprodleně obsypat štěrkopískem do velikosti zrna 16 mm. Při 
zasypávání a hutnění nesmí být drenážní potrubí poškozeno, tedy nelze na nechráněné 
trubky sypat obsypový materiál z velké výšky a hutnění se provádí pouze ručním 
stlačováním po stranách trubek. Rovnoměrná vrstva štěrkopísku předepsané zrnitosti 
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obklopující potrubí (filtr) omezuje splavování jemných částeček půdy nebo zeminy 
z bezprostředního okolí trubky do drénu vtokovými otvory trubek, přičemž má tyto částečky 
zadržovat jen do té míry, aby byla zajištěna dostatečná propustnost nejen filtru, ale i půdy 
v bezprostředním okolí.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně labilních 
půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo dojde ke 
zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Před započetím obsypu je nezbytné provést kontrolu pokládky potrubí. Obsypový materiál se 
nesmí na potrubí sypat z velké výšky. 
Je zakázáno trubky házet nebo vyklápět z ložné plochy vozidel. Při teplotách pod +5°C 
trubky z PVC křehnou, v takových podmínkách je při transportu a manipulaci nutno zvýšit 
opatrnost.  
 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
4 ČSN 13 8740 Drenážní potrubí z plastů 
5 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV ZAKLÁDÁNÍ 

Dodávka nebo činnost Základy, podkladní betony a vrstvy  

Část dodávky 

Polštá ře pod základy z net říděného št ěrkopísku 
Polštá ře pod základy z t říděného št ěrkopísku 
Beton základových konstrukcí prostý 
Podkladní desky betonové  
Betonové základy kleneb 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

• Polštáře pod základy z netříděného štěrkopísku 
• Polštáře pod základy z tříděného štěrkopísku s ručním zhutněním 
• Betonový základ podzemních objektů provedený na štěrkopískový podklad 
• Podkladní desky betonové 
• Betonové základy kleneb z betonu tř. B10 (C8/10) 

 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
nutno dodržovat výrobcem předepsané postupy a technologické přestávky. 
Konstrukce je navržena podle soustavy norem ČSN a ČSN EN 
Vyhovuje EN 206-1 (ČSN 73 2400) 
- V případě provádění v zimních měsících při výskytu teplot nižších než 0 °C určí zimní 

opatření a teplotu čerstvého betonu zhotovitel 
- Dodržení všech zásad provádění podle ČSN 73 2400 
- Součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 

dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Dle příslušných ČSN.  
Po dokončení nosného lože je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 
Platné normy a podklady 
ČSN ENV 1992 (73 12 01)   Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 12 15   Betonové konstrukce, základní ustanovení pro  navrhování 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
 
 
 



Vyžlovka - dokončení kanalizace  STPD 
včetně intenzifikace ČOV    

Obec Velké Svatoňovice  02/2018 55 

Práce HSV VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Dodávka nebo činnost Pokládka potrubí  

Část dodávky 
Lože pod potrubí v otev řeném výkopu ze št ěrkopísku a  
štěrkodrt ě 

Kód položky výkazu výměr            
 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje zřízení drenážní vrstvy ze štěrkodrtě a lože pod potrubí ze štěrkopísku o 
max. velikosti zrna 20 mm a kameniva těženého 0-4mm v otevřeném výkopu. 
Drenážní vrstva zajišťuje odvodnění dna rýhy do drenážní trubky. 
Nosné lože chrání potrubí před nerovnostmi a zajišťuje, aby potrubí dostalo jednotnou a 
rovnoměrnou podkladovou vrstvu. Nosné lože lze provádět pouze na rovné dno výkopu, 
které má předepsanou šířku, aby byla možná předepsaná míra zhutnění po obou stranách 
potrubí.  
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Nosné lože se pokládá a vyrovnává v takové tloušťce, která je vhodná pro rozměry trubek a 
vyrovnání dna. Tloušťka lože je pro jednotlivé případy uložení a druhy potrubí předepsána 
projektem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Sklon a materiál dna rýhy musí odpovídat požadavkům stanoveným projektovou 
dokumentací. Materiál dna rýhy nesmí být narušen. Pokud dojde k jeho narušení musí být 
původní únosnost dna rýhy vhodnými opatřeními opět obnovena. Za mrazu je nezbytné 
chránit dno rýhy, aby zmrzlé vrstvy nezůstaly pod potrubím nebo kolem něj. Kde je dno rýhy 
nestabilní nebo má zemina ve dně nízkou únosnost, musí se měkké podloží odstranit a 
nahradit vhodným materiálem (písek, štěrk, stavební materiály s hydraulickými pojivy). 
Každé zvláštní provedení lože smí být použito až po odsouhlasení projektantem. Při 
provádění je nezbytné přihlížet k rozdílným vlastnostem sedání při přechodu z jednoho druhu 
zeminy do druhého. 
Dno výkopu nesmí být zmrzlé, případný sníh, led nebo kaménky je třeba před pokládkou 
nosného lože odstranit. Dno výkopu se může urovnávat jen lopatou s hladkým ostřím a musí 
mít předepsanou šířku, neboť pokud je výkop širší, zvýší se zatížení potrubí zeminou, udělá-
li se naopak užší, dochází k redukci nosnosti vedení z důvodu špatného zhutnění po 
stranách vedení. 
Před pokládkou potrubí je třeba nosné lože zhutnit na 85% SPZ.  
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PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených strukturně labilních 
půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů nebo dojde ke 
zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
Před prováděním nosného lože je nezbytné provést kontrolu šířky, urovnání a celkové kvality 
dna výkopu.  
Po dokončení nosného lože je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
4 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Dodávka nebo činnost Prefabrikované díly  

Část dodávky 

Prefabrikovaný díl - skruž,v četně stupadel, otvor ů, těsnění DN 
2500,  výška do 1800mm D + M, v četně dopravy na staveništ ě 
 
Prefabrikovaný díl - dno,v četně stupadel, otvor ů, těsnění, 
spádového betonu dna DN 2500,  výška do 2900mm D + M, 
včetně vztlakové pojstky a  dopravy na staveništ ě 
 
Prefabrikovaný díl - stropní deska,v četně poklop ů, komínk ů, 
otvor ů, těsnění, DN 2500, výška 300mm, zatížení D 400 D + M, 
včetně dopravy na staveništ ě 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a montáž (osazení) prefabrikovaných dílů kruhového průřezu Ø 
2,5 – dno, skruže, stropní zákrytová deska a to včetně dodávky a montáže ocelových 
stupadel s PE povlakem, těsněními mezi jednotlivými prefa díly, spádového betonu, 
betonových bloků, poklopů s rámy pro zatížení D400, vstupního betonového komínku, 
těsněných otvorů pro prostupy včetně zabetonovaných šachtových vložek či gumových 
dilatačních těsnění.  
 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Kruhové čerpací šachty v provedení  jako železobetonové prefabrikované nádrže, musí 
splňovat požadavky na dokonalou nepropustnost . Stavebnicový systém umožní osazení 
šachet do různých hloubek a přizpůsobí objekt pro různé stavební situace. Konstrukce 
a použitý materiál (železobeton) zajišťuje spolehlivost a delší životnost. 
 
Čerpací šachta se skládá ze základních dílů : 
- základní kruhová nádrž se spádovým dnem 
- podesta s prostupem pro obsluhu 
- nástavec (skruž) pro výškovou nástavbu objektu 
- víko s prostupy pro vstup a čerpadla (zakryté odpovídajícími poklopy) 
 
Všechny tyto základní díly budou opatřeny profilovým zámkem, do kterého se vloží 
jazýčkové těsnění. Tato konstrukce spoje zajistí mechanickou pevnost spoje proti posunutí 
a důkladnou vodotěsnost. 
 
V plášti čerpacích šachet se dle individuálních požadavků stavby zhotovují otvory pro 
napojovací potrubí. Zpravidla se zabetonovávají vložky s integrovaným těsněním pro 
příslušné potrubí (dle materiálu a průměru) nebo se otvory vrtají a potrubí se těsní 
článkovým těsněním. 
 
Pro případ vysoké hladiny spodní vody a vztlaku, který ohrožuje stabilitu objektu lze šachtu 
doplnit o přitěžovací límec u paty nádrže, nebo připravit konstrukci pro dodatečné přitížení na 
stavbě zabetonováním. 
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POKYNY PRO INSTALACI, MONTÁŽ A POUŽITÍ 
Obecně: 
Šachta čerpací stanice je prefabrikovaná podzemní nádrž. Skládá se z vlastní kruhové 
nádrže, víka a poklopu. V plášti nádrže je zhotoven otvor pro nátokové potrubí a odtokové 
potrubí.  
Ve víku šachty je otvor pro šachtový vstup, který se uzavírá typizovaným poklopem. Pro  
výškové zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze mezi poklop a víko vsadit  
typizované distanční kroužky. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. Šachtu je 
možné osadit do terénu bez dalšího statického zajištění.  
 
Vlastní nádrž: 
Kruhová nádrž je přesný železobetonový prefabrikovaný dílec (C 35/45-2ba dle ČSN P ENV  
206 , armatura ocel tř. BST 500 KR dle DIN 488 a ČSN EN 10204 –3.1B).  
Kruhové dno a válcový plášť tvoří jeden prvek s proměnnou výškou. Výšku šachty je možné  
zvětšit pomocí nástavbových prstenců. V tomto případě jsou horizontální spáry mezi  
jednotlivými díly šachty těsněny speciálním jazýčkovým těsněním, umožňujícím snadnou  
montáž a zajišťujícím vodotěsnost spoje.  
Dno nádrže je vyspádováno. Umístění a velikost otvorů pro nátokové a výtlačné potrubí je  
variabilní. Pro spojení a zajištění posunu víka je horní strana pláště nádrže nebo 
nástavbového prstence opatřena profilovým zámkem.  
 
Víko: 
Víko je přesný železobetonový prefabrikát (C 35/45-2ba dle ČSN P ENV 206, armatura ocel  
tř. BST 500 KR dle DIN 488 a ČSNEN 10204 –3.1b) vytvořený kruhovou deskou, ve které je  
otvor (otvory) pro šachtový vstup. Vně tohoto otvoru je vybráno osazení pro uložení rámečku  
poklopu. Ve spodní části po obvodu je víko opatřeno profilovým zámkem.  
 
Poklop a distanční kroužky 
Poklop a distanční kroužky jsou typizované výrobky pro vodohospodářské účely.  
Poklop je plný, kruhový nebo obdélníkový pro zatížení  
A15kN, B125kN nebo D400kN. Distanční kroužky se dodávají v tloušťkách 6,8 a 10 cm.  
 
 
Vztlaková pojistka: 
Kruhová nádrž se musí opatřit vztlakovou pojistkou hrozí-li nebezpečí, že by vysoký stav  
hladiny spodní vody v místě zabudování mohl prázdnou nádrž nadzvednout. Vztlakovou  
pojistku tvoří betonový límec kolem vnějšího pláště u dna nádrže o potřebné hmotnosti  
k překonání vztlakových sil.  
 
 Technické parametry: 
Vnitřní průměr D1 (mm) 1000 1500 2000 2500  
Vnější průměr D2 (mm) 1240 1800 2300 2800  
Maximální hloubka základové  
spáry – max. celková výška šachty (mm) 10000  
Výška nádrže bez víka a  nástavbových prstenců H* (mm)  
1500 až 1800 2000 až 2900 2000 až 2900 2000 až 2900  
 
 
Značení: 
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Šachta je označena výrobním štítkem, kde je uvedeno:  
 
Typové označení: PU xxxx/yyyy (xxxx – vnitřní průměr D1 v mm; yyyy – výška H + P v mm)  
Rok výroby: .......  
Výrobní číslo: .......  
 
Dále je vlastní nádrž a nástavbový prstenec (prstence) na vnějším plášti označena razítkem  
výstupní kontroly a na každé samostatné části (nádrž, víko, prstenec) je uvedena hmotnost.  
 
Manipulace:  
Pro manipulaci jsou nádrže a nástavbové prstence vybaveny třemi šroubovými pouzdry pro  
RD závěsy. Za ně se zavléknou háky lan jeřábu. Víko šachty je pro manipulaci opatřeno 
třemi lanovými oky a ukládá se jeřábem. Velikost jeřábu musí být správně volena vzhledem  
k hmotnosti částí a vzdálenosti, na kterou s ní bude jeřábem manipulováno. Poklop a 
distanční mezikroužky se osazují ručně.  
 
Doprava: 
Výrobky se dopravují nákladními automobily a návěsy odpovídající nosnosti.  
 
Stavební připravenost: 
Pro šachtu se vyhloubí stavební jáma odpovídající velikosti. Upraví se dno jámy a vyrovná 
se pískem nebo štěrkem. Při úpravě dna je nutné dbát na rovinnost a vodorovnou polohu 
pískového (štěrkového) lože. Připraví se přístupová cesta pro automobil a místo pro 
autojeřáb.  
 
Uložení šachty: 
Šachta se montuje autojeřábem. Uloží se vlastní nádrž a na ni se položí nástavbové 
prstence (pokud jsou použity). V případě použití nástavbových prstenců je nutné provést 
utěsnění spojů.  
Provede se instalace strojně technologického zařízení a včetně napojení odtokového a 
přítokového potrubí. Na šachtu se položí víko a osadí poklop, případně se vyskládá vstupní 
šachta z distančních mezikroužků. V tomto případě smí být maximální výška vstupní šachty 
450 mm. K zahrnutí šachty se použije místní materiál z výkopu.  
 
 
Utěsnění spojů: 
Utěsnění spojů mezi vlastní nádrží a nástavbovými prstenci se provádí pomocí speciálního  
jazýčkového těsnění. Těsnění se nasadí na zámek spodního dílu spojovaných částí šachty. 
Těsnění zde drží předpětím vneseným do pryžového těsnění při jeho nasazování. Povrch 
zámkové části horního dílu se namaže (mazlavým mýdlem, nebo podobným, pro pryž 
neagresivním, přípravkem) a nasadí osově na spodní díl. K dosednutí a tím utěsnění spoje 
dochází vlastní vahou usazovaného dílu.  
 
Instalace strojně technologického zařízení: 
Konstrukce šachty umožňuje osazení libovolného strojně technologického zařízení.  
 
Obsluha a údržba: 
Samostatná šachta nevyžaduje obsluhu ani údržbu. V souvislosti se způsobem použití a  
osazeném strojně technologickém zařízení je nutné zpracovat pokyny pro obsluhu a údržbu  
včetně bezpečnostních předpisů (návod k použití, provozní řád).  
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Průvodní doklady: 
S šachtou jsou předávány následující průvodní doklady - Pokyny pro instalaci, montáž a 
použití šachet čerpacích stanic, prohlášení o shodě, výkres skutečného provedení šachty 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
Šachta i spoje s potrubím musí být vodotěsné.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Závěrečné prohlídky  budou prováděny před i po zásypech :  
- vizuální – kontrola směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození a deformací 
- zkouška vodotěsnosti stok a objektů na stokách dle ČSN 75 6909  
 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
2 DIN 4034, část 1 a 2  Prefabrikované dílce kanalizačních šachet 
3 DIN 19555  Ocelová stupadla s PE povlakem 
4 ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, 

zkoušení a hodnocení shody 
5 ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
6 ČSN P ENV 13670-1  Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 
7 ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 

železobetonu 
8 ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů 

trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž 
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Práce HSV KOMUNIKACE 

Dodávka nebo činnost Bourání  

Část dodávky Řezání stávajícího živi čného krytu  

Kód položky výkazu výměr  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup bouracích prací musí být koordinován s postupem zemních prací. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), 
označeny a zakresleny. Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní 
poloze, aby se zabránilo pozměnění jejich polohy.  
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
V průběhu bouracích prací je třeba provádět častou kontrolu shody s vytyčovacími body 
trasy výkopu.  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 TKP   

 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky Post řik živi čný infiltra ční s posypem kamenivem  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje úpravu povrchu asf. komunikace postřikem infiltračním s posypem 
z kameniva ve vydatnosti 1,7 kg/m2. 
 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6127 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy 
8 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE 

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky 
Podklad ze št ěrkodrti  ŠD 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují zřízení podkladu ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním. 
Položka nezahrnuje případné zpevnění povrchu podkladu, očištění povrchu podkladu před 
provedením další vrstvy, případně spojovací postřik. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Položka zohledňuje i náklady na zvětšené množství materiálu způsobené zhutněním 
podkladu a nerovností povrchu podkladu v souladu s ČSN. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6126 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
8 TPk Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE 

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky 
Podklad ze št ěrkopísku 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují zřízení podkladu ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením a zhutněním. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Položka zohledňuje i náklady na zvětšené množství materiálu způsobené zhutněním 
podkladu a nerovností povrchu podkladu v souladu s ČSN. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6126 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
8 TPk Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky Podklad z obalovaného kameniva 

 
 POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje zřízení podkladu z obalovaného kameniva střednězrnného s rozprostřením 
a zhutněním v pruhu šířky do 3 m třídy I. Položky nezahrnují případné zpevnění povrchu 
podkladu, očištění povrchu podkladu před provedením další vrstvy, případně spojovací 
postřik. 
 
 OSTATNÍ POŽADAVKY 
Položka zohledňuje i náklady na zvětšené množství materiálu způsobené zhutněním 
podkladu a nerovností povrchu podkladu v souladu s ČSN. 
 
 POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
 PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
  

 PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
8 TPK  Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE 

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky 
Podklad z kameniva zpevn ěného cementem 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují zřízení podkladu z kameniva zpevněného cementem KSC. Součástí 
položek je postřik ochrannou emulzí. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Položka zohledňuje i náklady na zvětšené množství materiálu způsobené zhutněním 
podkladu a nerovností povrchu podkladu v souladu s ČSN. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
8 TPK  Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky Post řik živi čný spojovací emulze 

Kód položky výkazu výměr  
 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje postřik živičný spojovací s posypem kamenivem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry 
8 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky 
Asfaltový beton ABS  
Asfaltový beton ABS 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje asfaltový beton střednězrnný ABS s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m. 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
7 ČSN 73 6126 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
8 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky 
Dlažba z tvárnic 
Kladení dlažby  
Podklad nebo lože pod 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a kladení dlažby z betonových tvárnic do lože ze štěrkopísku tl. do 
100 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici, součástí položek je i dlažba. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

2 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
3 ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
4 ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
5 ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
8 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky Zalití spár podélné 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje úpravu zálivky dilatačních nebo pracovních spár za studena. 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
3 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV KOMUNIKACE  

Dodávka nebo činnost Konstruk ční vrstvy  

Část dodávky Vypln ění spár živi čnou zálivkou 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje vyplnění spár živičnou zálivkou včetně všech doplňujících položek. 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
2 ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
3 TPK Katalog vozovek pozemních komunikací 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Pokládka potrubí a tvarovek 

Část dodávky 
Dodávka a montáž potrubí PPU2 DN 250, 300 
 

  
 POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a montáž žebrovaného kanalizačního potrubí a tvarovek PPUR 2, 
pevnostní třídy SN 10 kN/m

2
 (dle DIN 16 961), těsněné masivním profilovaným těsněním. 

 
 OSTATNÍ POŽADAVKY 
Název systému:   kanalizační potrubí pro gravitační a tlakovou kanalizaci se žebrovanou 
stěnou        
s masivním profilovaným těsněním a s ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek   
Druh materiálu: polypropylen, typ B, bez plniv 
Konstrukce st ěny: žebrovaná (plné žebro v řezu stěny potrubí). Konstrukce stěny nesmí být 
tvořena jako sendvičová s pěnovým jádrem, nebo z recyklátů 
Kruhová tuhost potrubí:  potrubí o min. kruhové tuhosti SN 10 kN/m2  
Výrobní normy:  výroba provedena dle normy DIN 16 961. Výrobce  musí mít zavedenou 
kontrolu řízení jakosti podle ISO 9002. 
Barevné provedení, rozlišení: vnitřní hladká vrstva se světle šedou barvou a venkovní 
červenohnědou 
Dimenzionální řada a délky trub:  potrubí musí mít průtočný profil dle rozměru DIN 16 961, 
v délkách 2,3,5 a 6m                      De/Di (DN):  170/150 
                               225/200 
                                         280/250 
                     335/300 
                     450/400 
                     560/500 
Minimální tlouš ťka st ěny:  min. síla stěny mezi žebry musí být u: 
                                                       De 170 – 3,0 mm 
                                                       De 225 – 3,0 mm 
                                                       De 280 – 3,4 mm 
                                                       De 335 -  3,7 mm 
                                                       De 450 -  4,3 mm 
                                                       De 560 -  4,9 mm 
Doporu čené použití:  splašková, dešťová a smíšená kanalizace 
Trubní systém:   -beztlakový určený pro gravitační kanalizace  

-tlakový určený do tlaku/podtlaku 2 bary – není určeno pro trvalé 
použití – pouze pro dočasnou tlakovou zátěž (odolný vůči axiálním 
silám) 

Způsob výroby:  proveden pomocí vytlačování (extruzí). Nekonečný pás pak vytváří 
konstrukci žeber  
Značení systému trub:  značení po 1 m – název/rozměr/třída SN 
Sortiment tvarovek:   kolena 45;30;15; 7,5º, odbočky 45 º, objímky, redukce, přechody a 
možnost doplnění o atypické tvarovky. Tvarovky musí být vyráběné vstřikováním do formy 
opatřeny hrdly na vstupu i výstupu - (jen do DN 300) 
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Spojovací systém, vlastnosti:   spojování bude provedeno pomocí spoje hrdlo/dřík na 
masivní      profilované gumové těsnění, které se osadí mezi druhé a třetí žebro. Těsnost při 
deformaci dle EN 1277 (min. 30% - ověřené testováním) 
Životnost:   potrubí musí být konstruováno tak, aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 
5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let. 
Odolnost:   dle ISO 10358: pH od 2 do pH 12, další vůči – ropným, chemickým látkám a 
obrusu  
Certifikace výrobk ů:  potrubí musí být certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou 
zkušebnou ITC Zlín a výrobní závod musí mít zavedenou kontrolu řízení kvality dle ISO 
9002. Ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek musí být vystavena Ministerstvem 
životního prostředí. 
 
 
 POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Pokládka potrubí následuje po provedení kontroly míry zhutnění nosného lože.  

Potřebná úprava délky potrubí se provádí jemnozubou pilou ve žlábku mezi žebry. Ostré 
hrany se následně odstraní. 

Při montáži se u trub i tvarovek mazivo nanáší na vnitřní stranu hrdla, těsnící kroužek se 
nasazuje mezi druhé a třetí žebro. Tvarovky a potrubí se spojují tak, že dřík nasuneme do 
hrdla až nadoraz. 

Během pokládky je třeba kontrolovat, že se potrubí pokládá s udaným sklonem a že všechna 
spojení mají těsnící kroužky. Vmontování těsnícího kroužku lze zjistit vsunutím plochého 
kovového předmětu do spojení. Při pokládce vedení je potřeba, aby potrubí bylo podepřeno 
rovnoměrně po celé délce a hrdla nebyla zatížena. 

V průběhu pokládky budou osazovány odbočky pro připojení odkrytých stávajících 
kanalizačních přípojek. Přechod na stávající jiné druhy potrubí přípojek bude proveden 
pomocí pružných přechodových spojek. 

Položené potrubí se musí před započetím obsypávání zafixovat proti posunutí pomocí tzv. 
klínů z obsypového materiálu, ručně napěchovaného pod potrubí. 
 
 PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 
Po dokončení pokládky je nutné provést kontrolu, zda potrubí je dostatečně podepřeno po 
stranách, aby pevně drželo a neposouvalo se při zasypávání a zabránilo se nepříznivým 
deformacím. 
První zkoušku vodotěsnosti se rozhodně doporučuje provést před zásypem, s odkrytými 
spoji potrubí. 
Po provedení zásypu musí být provedena vizuální prohlídka kamerou s videozáznamem a 
dále zkouška dodržení ovality potrubí ( max. 4%) protažením kalibračního kusu. 
V případě dodatečných oprav potrubí po prohlídce kamerou a zkoušce ovality se doporučuje 
provést opakovanou zkoušku vodotěsnosti potrubí, příp. objektů, vodou. 
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Přeprava, manipulace a skladování potrubí: 
Pro přepravu, manipulaci a skladování se doporučuje ponechat originální balení, v němž se 
potrubí a tvarovky dodávají. 
Potrubí z polypropylenu má vysokou tepelnou odolnost a lze s ním proto bez problémů 
manipulovat při teplotě až do – 20°C. 
Vykládání:   
Při skládání potrubí by se měl  používat jeřáb a zdvihací řemeny z textilu. Řetězy a ocelové 
řemeny se používat nesmějí. Potrubí (volné ani ve svazcích) se nesmí shazovat z vozu na 
zem. 
 
Skladování:   
Potrubí (volné i ve svazcích) je třeba pokládat na rovný podklad.  
Potrubí v originálním balení je možné skladovat tak, aby rámy okolo potrubí byly umístěny 
nad sebou. Max. výška: 4 svazky nad sebou. 
Volné potrubí je třeba zabezpečit proti posunům a uspořádat tak, aby nespočívalo na 
hrdlech. Max. výška 1 m nebo max. 3 vrstvy 
PP trubky mají vysokou tepelnou odolnost a nejsou proto poškozeny teplotními změnami při 
skladování. 
Volné pryžové kroužky je třeba chránit před mrazem, slunečním světlem a olejem. 
  

 PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
2 DIN 16961 Ćást 1 Trubky a tvarovky z termoplastů s profilovanou stěnou a 

hladkým vnitřním povrchem - Rozměry 
3 DIN 16961 Ćást 2 Trubky a tvarovky z termoplastů s profilovanou stěnou a 

hladkým vnitřním povrchem – Technicko dodací podmínky 
4 EN 1277 Plastové potrubní systémy – Beztlakové potrubní systémy 

z termoplastů uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů 
s elastomerním těsnicím kroužkem 

5 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Pokládka potrubí a tvarovek 

Část dodávky Kanaliza ční vpus ť komplet 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a montáž kanalizačních vpustí, které budou provedeny 
z prefabrikovaných betonových dílců s vtokovou litinovou mříží, kalovým prostorem a 
kalovým košem napojené potrubím PVC KG DN200 do kanalizační  odbočky na 
kanalizačním potrubí stoky či do vyvrtaného otvoru v kanalizační šachtě. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré zemní práce, přesuny hmot, úpravy komunikací a ostatních dotčených 
povrchů.  
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Dodávka a montáž trubního vedení 

Část dodávky 

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu ote vřený výkop 
 
Trubka tlaková PE100RC (s ochranným plášt ěm z PP) 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a montáž potrubí tlakového z plastických hmot v otevřeném 
výkopu z tlakových trubek z vysokohutnostního polyetylenu řady PE 100RC, PN16 
s ochranným pláštěm z polypropylenu (PP) typ - pro kanalizace. 
 
 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
 
 
Technické parametry potrubí: 
 
Vnější průměr    - De 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm 
Tlaková řada     - SDR11, PN16 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou 

odolností vůči šíření trhliny s ochranným pláštěm 
z modifikovaného PP 

Specifikace spoje    - svar svařením na tupo, elektrotvarovkou 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  - původní zemina může být použita bez omezení 

velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm) 
Barevné provedení a značení          - hnědá venkovní barva se zeleným pruhem 
 

Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 (typ III) z PE 100 RC s vysokou 
odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) 
navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s přídavkem minerálních vláken.  

Potrubí bude mít ochrannou vrstvu hnědé barvy se zeleným pruhem, kterou není nutné při 
svařování na tupo odstraňovat. 

K dodávkám potrubí budou být doloženy inspekční certifikáty ke každé várce potrubí a 
certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné 
kontroly kvality materiálu.  

 
Sortiment tvarovek:   
Plastové: 
- vstřikované tvarovky (krátké provedení) pro svařování natupo 
- vstřikované tvarovky (dlouhé provedení) pro svařování natupo nebo elektrosvařování 
- segmentové tvarovky (dlouhé provedení) pro svařování natupo nebo elektrosvařování 
- tvarované oblouky (dlouhé provedení) pro svařování natupo nebo elektrospojkami: 11°; 22°; 
30°; 45°; 60°; 90°  
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- ploché těsnění, otočná příruba, zaslepovací příruba 
- elektrotvarovky a navrtávky (tvarovky se vyznačují dlouhými svařovacími a ochlazovacími 
intervaly, které zaručují nejvyšší možnou kvalitu svářecího spoje; svářecí drát je opláštěn ze 
stejného materiálu jako tvarovky; každá elektrotvarovka má vlastní kód pro identifikaci 
svářecím automatem a zaručení co nejvyšší bezpečnosti během procesu)   
- možnost doplnění o atypické tvarovky.  
 
Litinové: 
Veškerý použitelný sortiment litinových tvarovek v provedení jako přírubové či s nástrčnými 
hrdly dle DIN, tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná 
GSK. 
 
Příruby: 
Vrtání dle DIN, na tlak 10 i 16 barů, integrované těsnění příruby. 
Varianty: 
Různé druhy trubních materiálů 
Nejištěné na tah 
Jištěné na tah 
Přijímá se pouze ucelený sortiment nabídky 
 
Litinové spojky: 
Spojka umožňující vytěsnění různých průměrů potrubí a různých materiálů s tolerancí 22 mm 
s možností vyosení trub o 8°. 
 
 
Spojovací systém, vlastnosti:   
- spojování bude provedeno pomocí svařovaného spoje; u přechodů na jiný trubní materiál 
se použije přírubové spojení 
- lze využít několik typů svařovaných spojů: 

-svařování natupo pomocí topného článku 
-svařování pomocí elektrotvarovek 

- pro přírubové spojení se používají předem zhotovené trubky s přírubou nebo volná příruba 
(kov nebo plast) s lemovým nákružkem, která je oboustranně svařitelná 
Chemická odolnost: - odolává působení běžných desinfekčních prostředků v koncentracích 
a při době působení běžně používané pro desinfekci rozvodů pitné vody 
                                    - odolává rovněž působení běžných složek půdy včetně umělých 
hnojiv 
                                    - není odolné dlouhodobému působení koncentrovaných ropných 
produktů 
                                    - u svařovaných spojů odpadá nutnost sledovat odolnost těsnění, 
systém poskytuje výhodu plně homogenní sítě 
                                    - pH dopravovaného media může mít rozmezí 2 až 12  
Životnost: - v molekulární struktuře plastických hmot, vystavených trvalému působení 
napětí, dochází k jevu, nazývanému relaxace, a který spočívá v pomalé orientaci molekul; 
výsledkem je pokles pevnostní charakteristiky materiálu – jev za normální teploty velmi 
pomalý, avšak se zvyšující se teplotou pevnost klesá a vliv relaxace se zvětšuje 
                      - předpokládaná životnost potrubí je 50 let 
Certifikace výrobk ů:  potrubí musí být certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou 
zkušebnou ITC Zlín a výrobní závod musí mít zavedenou kontrolu řízení kvality dle ISO 
9002.  
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POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Pokládka potrubí následuje po provedení kontroly míry zhutnění nosného lože.  

Při pokládce vinutých trubek je nutné pamatovat na jejich rozbalení při teplotách, které 
nezpůsobují přílišné ztuhnutí trubek. Pro ulehčení manipulace za nízkých teplot je možno 
svitky skladovat v temperované místnosti alespoň 24 hodin nebo nahřát horkým vzduchem, 
či párou o teplotě max 100°C. Při odvíjení ze svitků je nutno dbát na bezpečnost práce, 
neboť uvolněný kus trubky se může vymrštit a způsobit pracovní úraz nebo věcnou škodu. 
proto lze například u ležících svitků trubek větších průměrů použít k odvíjení pomalu 
jedoucího vozidla. Trubky mohou být odvíjeny pouze opačným způsobem, než jak byly 
navíjeny při výrobě. Je zakázáno odvíjení ve spirále, kdy je stěna trubky torzně namáhána. 

Před montáží trub je třeba očistit vnitřní stěny potrubí, tvarovek i vnější povrch hladkých 
konců trub a v případě jiného spoje než natupo odstranit ochranný plášť. Dále je nutné 
důkladnou prohlídkou zjistit, zda není trouba nebo tvarovka poškozená.  

Trouby musí být při ukládání zabezpečeny proti znečištění a ucpání. Otevřené konce trub 
musí být při každém přerušení práce ihned uzavřeny, aby se zamezilo vnikání zeminy, 
případně jiných předmětů do potrubí. 

Výkop musí být při pokládce prostý vody. Potrubí ve výkopech bude ukládáno na 
vyrovnávací vrstvu tl. 50mm, který mohou tvořit z 15% neostrohrané kameny o max. velikosti 
32-63 mm, bez přímého kontaktu s potrubím. Po montáži potrubí, provedení betonových 
zajišťovacích bloků a po provedené tlakové zkoušce bude potrubí obsypáno materiálem 
stejných parametrů jako u vyrovnávací vrstvy a to min.150 mm nad vrchol potrubí. Obsyp 
potrubí bude hutněn po vrstvách max. 200mm.  Poté bude proveden zásyp. V komunikacích 
a zpevněných plochách nenamrzavým dobře hutněným materiálem, ve volném terénu pak 
vykopanou zeminou. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, jak rostlou, tak i nasypanou.  

Úhel uložení potrubí má být větší než 90°. Trubky musí ležet v celé délce, je nutné zabránit 
vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (zvláštní pozornost 
je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů). Ve skalnatém a kamenitém podloží se 
doporučuje vytvořit po vybrání cca 150 mm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože.  

Během pokládky je třeba kontrolovat, že se potrubí pokládá s udaným sklonem a že je 
podepřeno rovnoměrně po celé délce. 

Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál je možno použít písek nebo zeminu bez 
ostrohranných částic – viz níže. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo 
stranově neposunulo. Položené potrubí se musí před započetím obsypávání zafixovat proti 
posunutí pomocí tzv. klínů z obsypového materiálu, ručně napěchovaného pod potrubí. 

Pečlivé uložení trubek příznivě ovlivňuje rozložení jejich zátěže. Plastová trubka dosahuje 
optimálních vlastností pouze při spolupůsobení okolní zeminy, proto se pro podsyp a zásyp 
nedají použít materiály, které působí místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží) nebo jež 
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mohou během doby měnit objem nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy 
dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, 
zeminu smíchanou se sněhem, nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí 
trubky. Stejně tak nesmí být zemina znečištěna aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a 
rozpouštědel. 

Je nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během pokládky, jako např. zbytečnému 
pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými vozidly.  

Přechod na stávající jiné druhy potrubí přípojek bude proveden pomocí přechodových 
spojek. 

Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou 
potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí namáháno, zde se doporučuje fixace armatur 
použitím betonového bloku. Pro svařované spoje není nutno používat betonové bloky nebo 
pojistky, neboť svařování natupo zvyšuje při správném provedení pevnost v místě sváru. 

Při svařování lze použít postupy svařování natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo 
za pomoci elektrotvarovek a je nezbytné dodržet základní ustanovení platná pro svařování. 
Práce musí provádět pracovníci, kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. Při 
návaznosti na stávající materiály lze vzájemně svařovat trubky a tvarovky z materiálu PE 80 
a PE 100, nelze ovšem svařovat PE s PP, či LDPE nebo r-PE ! Rovněž nelze svařování 
využít u tvarovek, u nichž chybí údaj o druhu PE ! Ve všech těchto případech je nutno pro 
spojení využít mechanické spojky.  

Nejdůležitějšími operacemi, jejichž správné provedení ovlivňuje kvalitu spoje při svařování 
natupo, jsou: 

- očištění konců trubek (případně i tvarovek, pokud byly dodány bez obalu) od mechanických 
nečistot 

Pro poyfúzní a elektrotvarovkové svařování je důležité odstranění ochranného pláště (u 
hladkých trub oxidované vrstvičky plastu) za pomoci speciálního loupače trubek (u hladkých 
trub i škrabky) s následným čištěním vhodným odmašťovacím a čisticím prostředkem. 
Čištění se provádí těsně před svařováním a očištěné plochy se nesmí znečistit, ani pouhým 
dotykem ruky. 

Místo, kde se svařuje, by mělo být chráněno před povětrností (mrazem, deštěm, sněhem, 
větrem) a prachem. Velká pozornost musí být kromě ověření správného nastavení teplot 
svařovacích přípravků věnována kontrole skutečné teploty přípravku, zvláště v zimním 
období a při silném větru ! Svařovací teplota pro svařování PE natupo je 200 až 220°C, pro 
polyfúzní svařování je rozmezí 250 až 270°C. Důležité je dodržení časového průběhu 
jednotlivých operací včetně doby chladnutí, během níž nelze svár mechanicky zatěžovat. 
Dále je nutno respektovat návody výrobců jednotlivých svařovacích přístrojů. 

Obsyp a zásyp je možno dokončit až po úspěšně vykonané tlakové zkoušce. Obsypový 
materiál nesmí být zmrzlý, nesmí obsahovat kameny větší než 63 mm, nesmí obsahovat 
ostrý křemen, a kameny velikosti 32-63 mm smí tvořit nejvýše 15 % jeho obsahu. K obsypu 
se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. Obsyp se provádí s následujícím 
zhutněním zeminy po stranách trubky a dále do minimální výšky 300 mm nad horní okraj 
trubky. Hutnění se provádí po vrstvách tloušťky nejvýše 200 mm, ručně nebo lehkými 
strojními dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. 

Od výšky krytí 300 mm je možno hutnit i nad trubkou, použití strojních způsobů zhutnění je 
dáno druhem zeminy, výškou vrstvy a hmotností stroje. 
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PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení pokládky je nutné provést kontrolu, zda potrubí je dostatečně podepřeno po 
stranách, aby pevně drželo a neposouvalo se při zasypávání a zabránilo se nepříznivým 
deformacím. 
Tlaková zkouška se zabezpečením konců potrubí se provádí podle ČSN 75 5911 na potrubí, 
které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivu teplotních změn na průběh tlakové 
zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek byly viditelné. Zkouška se 
provádí vodou, která má kvalitu pitné vody. Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, při 
poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu 
potrubí. Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během 
níž může tlak poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 
V případě použití drenáží ve výkopu je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci.  
 
Přeprava, manipulace a skladování potrubí:  
Pro přepravu, manipulaci a skladování se doporučuje ponechat originální balení, v němž se 
potrubí a tvarovky dodávají. 
Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou tak, aby 
nedocházelo k jejich průhybům. Trubky přesahující ložnou plochu vozidla o více jak 1 m je 
nutno podepřít, protože jejich volné konce se jinak houpají a mohly by se poškodit. Zvláště je 
nutno chránit roury před ohybem na hranách. Ložná plocha vozidel musí být prostá ostrých 
výstupků (šrouby) a podklad nesmí být kamenitý.  
Místo vykládky a skladování by mělo být rovné, bez kamenů a podobného materiálu. Není 
dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet. Rovněž není dovoleno trubky smýkat po 
ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Za nevhodnou pro použití při jmenovitém tlaku je 
nutno považovat trubku nebo tu část trubky nebo tvarovky, která vykazuje poškození o 
hloubce větší, než je 10% tloušťky její stěny ! Zvláštní pozornost je nutno věnovat trubkám 
při transportu za pomoci vysokozdvižných vozíků – použít ploché, případně chráněné vidlice. 
Při přepravě jeřábem je nutno použít vhodných popruhů (textil nebo podobný materiál), 
nikoliv ocelových lan, řetězů či nechráněných kovových háků. Potrubí v tyčích i kotoučích se 
z vozu nesmí spouštět ani shazovat, ani se nesmí koulet nebo tahat po zemi. 
Trubky a tvarovky lze skladovat na volném prostranství, přitom je účelné zabránit přímému 
dopadu slunečních paprsků. Skladování na přímém slunečním světle může způsobit změnu 
barvy trubek a poněkud snížit odolnost proti nárazu, nezpůsobuje však pokles tlakové 
zatížitelnosti. Mráz plastovým trubkám nevadí. Svazky trub v původním obalu se mají na 
sebe skládat tak, aby se rámy kolem trubek dávaly na sebe (laťka na laťku). Maximální výška 
hromady je 3 svazky. Maximální skladovací výška volně skladovaných trubek je 1 m, přičemž 
boční opěry by neměly být vzdáleny přes 3 m od sebe. Trubky v kotoučích se mohou skládat 
na sebe do výšky 1,5 m. Role by se měly uchovávat tak, aby ležely na paletách. 
Výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly a před kontaminací jedovatými látkami. 
Neměly by se skladovat v blízkosti zdrojů tepla.  
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PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
2 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
3 DIN 8074 Trubky z polyetylenu (PE) – PE 63, PE 80 PE 100, PE-HD – 

Rozměry 
4 DIN 8075 Trubky z polyetylenu (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – 

Všeobecné požadavky na jakost, zkoušky 
5 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Pokládka potrubí 

Část dodávky 
Dodávka a montáž potrubí a tvarovek PVC KG - DN 150 , DN 
200 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Položky zahrnují dodávku a montáž hladkého kanalizačního potrubí a tvarovek z PVC KG, 
pevnostní třídy SN 8 kN/m2 (dle EN 13 476 či ČSN EN 1401) s min tl.stěny 4,7 mm – 5,9 
mm. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
Název systému:   hladké kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci  
Druh materiálu: Kanalizační trubky a příslušné tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu 
(PVC) který neobsahuje změkčovadla (ftaláty apod.) Materiál se nazývá tvrdé PVC, také 
neměkčené PVC, zkratka je PVC-U. PVC-U se vyznačuje vysokou tvrdostí a tvarovou 
stálostí. 
Konstrukce st ěny:   
1. se strukturovanou stěnou (lehčená střední vrstva) dle normy EN 13 476, vyráběné 
koextruzí (tzv. koex)  
2. se stěnou kompaktní dle ČSN EN 1401  
Obě provedení mají hladké stěny vnější i vnitřní, technické parametry a podmínky jejich 
zkoušení odpovídají příslušné normě. Konce trubek  
(dříků) jsou opatřeny zkosením pod úhlem 15 °.  
Kruhová tuhost potrubí:  potrubí o min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2 
Výrobní normy: Výrobce musí mít zaveden, dokumentován a certifikován systém řízení 
jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Dále vybudován, zaveden a certifikován systém 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001:2005.   
Barevné provedení, rozlišení: barva potrubí přednostně červenohnědá RAL 8023  

      
Minimální tlouš ťka st ěny:   
 DN 150 - 4,7mm 
 DN 200 - 5,9mm 
   
Doporu čené použití:  splašková, dešťová a smíšená kanalizace 
Trubní systém:   -beztlakový určený pro gravitační kanalizace  
Značení systému trub:   
Trubky se strukturovanou stěnou (koextrudované): výrobce - materiál - rozměr - kanál- 
norma (EN 13 476) - kruhová tuhost - U (způsob použití) - datum výroby.  
Trubky s kompaktní stěnou: výrobce - materiál - rozměr - kanál- norma (ČSN EN 1401) - 
kompakt - kruhová tuhost - U (způsob použití) - datum výroby. 
Sortiment tvarovek:   kolena 15°, 30°, 45°, 67°30, 87°30, odbočky 45 º, 87°30, objímky, 
redukce, přechody a možnost doplnění o atypické tvarovky.  
Spojovací systém, vlastnosti:   Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným 
hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné 
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montáži dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů, a tím i ekologickou jistotu 
kanalizačního systému. Trubky jsou těsné i při deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek 
ČSN EN 1277. 
Životnost:  životnost trubek musí být výrobcem udávána minimálně 100 let. Doporučená 
plánovací životnost potrubního systému v případě správné pokládky podle směrnice LAWA 
Leitlinien zur Durchführung Kostenvergleichsrechnungen vyd. 1998 shodná s dříve 
používanou kameninou - minimálně 50 - 80 (100) let.   
Odolnost:   trubky musí odolávat všem běžným splaškům a veškerému působení běžných 
druhů zeminy. Totéž platí pro těsnicí kroužky. Běžné kroužky z materiálu SBR, materiál 
olejivzdorných kroužků - NBR - má velmi dobrou odolnost minerálním olejům a alifatickým 
rozpouštědlům, dostatečnou vůči aromatickým rozpouštědlům. Olejivzdorné kroužky jsou 
vhodné, je-li splašková voda kontaminována olejem, například v servisech, čerpacích 
stanicích pohonných hmot a podobně.  
 
Certifikace výrobk ů: potrubí a tvarovky musí dopovídatpožadavkům Zákona č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky, v souladu s aktuálním nařízením vlády, kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Pokládka potrubí následuje po provedení kontroly míry zhutnění nosného lože.  

Potřebná úprava délky potrubí se provádí jemnozubou pilou ve žlábku mezi žebry. Ostré 
hrany se následně odstraní. 

Při montáži se u trub i tvarovek mazivo nanáší na vnitřní stranu hrdla, těsnící kroužek se 
nasazuje mezi druhé a třetí žebro. Tvarovky a potrubí se spojují tak, že dřík nasuneme do 
hrdla až nadoraz. 

Během pokládky je třeba kontrolovat, že se potrubí pokládá s udaným sklonem a že všechna 
spojení mají těsnící kroužky. Vmontování těsnícího kroužku lze zjistit vsunutím plochého 
kovového předmětu do spojení. Při pokládce vedení je potřeba, aby potrubí bylo podepřeno 
rovnoměrně po celé délce a hrdla nebyla zatížena. 

Položené potrubí se musí před započetím obsypávání zafixovat proti posunutí pomocí tzv. 
klínů z obsypového materiálu, ručně napěchovaného pod potrubí. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení pokládky je nutné provést kontrolu, zda potrubí je dostatečně podepřeno po 
stranách, aby pevně drželo a neposouvalo se při zasypávání a zabránilo se nepříznivým 
deformacím. 
První zkoušku vodotěsnosti se rozhodně doporučuje provést před zásypem, s odkrytými 
spoji potrubí. 
Po provedení zásypu musí být provedena vizuální prohlídka kamerou s videozáznamem a 
dále zkouška dodržení ovality potrubí ( max. 4%) protažením kalibračního kusu. 
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V případě dodatečných oprav potrubí po prohlídce kamerou a zkoušce ovality se doporučuje 
provést opakovanou zkoušku vodotěsnosti potrubí, příp. objektů, vodou. 
 
Přeprava, manipulace a skladování potrubí:  
Pro přepravu, manipulaci a skladování se doporučuje ponechat originální balení, v němž se 
potrubí a tvarovky dodávají. 
Vykládání:   
Při skládání potrubí by se měl  používat jeřáb a zdvihací řemeny z textilu. Řetězy a ocelové 
řemeny se používat nesmějí. Potrubí (volné ani ve svazcích) se nesmí shazovat z vozu na 
zem. 
 
Skladování:   
Potrubí (volné i ve svazcích) je třeba pokládat na rovný podklad.  
Volné potrubí je třeba zabezpečit proti posunům a uspořádat tak, aby nespočívalo na 
hrdlech. Max. výška 1 m nebo max. 3 vrstvy 
 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
4 EN 1277 Plastové potrubní systémy – Beztlakové potrubní systémy 

z termoplastů uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů 
s elastomerním těsnicím kroužkem 

5 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Revizní šachty napojovacích bod ů 

Část dodávky Kan. šachta DN300 v č. pojízdného poklopu do 40t 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a zřízení revizních plastových šachet k napojovacím bodům. 
 
Šachta DN300 
Revizní šachta určená zejména pro umístění na domovních přípojkách. Šachta je složena ze 
dna pro potrubí DN 150 a DN 200, prodloužení z potrubí UR1 (PVC-U) De315, přesuvné 
objímky De 315 a litinového poklopu pro zatížení až 40t . Dno je provedeno s redukcí, kde se 
z DN 400 zúží na De 315 pro osazení prodloužení Utlra Rib, které se délkově upraví dle 
požadované celkové hloubky šachty. Přesuvná objímka slouží jako kluzný prvek na kterou je 
osazen samotný poklop. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Vstupní a revizní šachty na stoce musí být umístěny a provedeny tak, aby se zajistila 
správná funkce stokové sítě a aby se mohly bezpečně vykonávat všechny práce potřebné při 
provozu, čištění a údržbě stok. 
Vnější stěna šachty musí být od vnějšího povrchu plynovodu vzdálena minimálně 1 m.  
Budou dodrženy všechny zásady provádění podle ČSN P ENV 13670-1 (ČSN 73 2400). 
Prvky a příslušenství spojů musí být pečlivě prohlíženy jak při dodávce, tak i bezprostředně 
před výstavbou, zda nevykazují poškození. Musí být zkontrolováno, zda jsou v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. Návody výrobců a požadavky technických norem 
výrobků musí být dodržovány při dodávce, manipulaci, skladování i osazování. 
Šachta i spoje s potrubím musí být vodotěsné.  
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Závěrečné prohlídky  budou prováděny před i po zásypech :  
- vizuální – kontrola směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození a deformací 
- zkouška vodotěsnosti stok a objektů na stokách dle ČSN 75 6909  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Pokládka potrubí a tvarovek 

Část dodávky Přepojení vpustí potrubím PVC DN 200 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Položka zahrnuje dodávku a montáž hladkého kanalizačního potrubí, přechodových a 
odbočných tvarovek z PVC KG, pevnostní třídy SN 8 kN/m2 (dle EN 13 476 či ČSN EN 1401) 
s min tl.stěny 4,7 mm – 5,9 mm pro možnost přepojení stávajících uličních vpustí a 
napojeními nových. Položka je včetně všech příslušných zemních prací a úprav povrchů do 
původního stavu. V případě napojení vpustí do kanalizační šachty bude provedeno vyvrtání 
otvoru do šachty příslušného DN včetně utěsnění prostupu. 
Přechodové tvarovky, budou voleny dle skutečného materiálu stávajícího potrubí jednotlivým 
ÚV. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
Název systému:   hladké kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci  
Druh materiálu: Kanalizační trubky a příslušné tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu 
(PVC) který neobsahuje změkčovadla (ftaláty apod.) Materiál se nazývá tvrdé PVC, také 
neměkčené PVC, zkratka je PVC-U. PVC-U se vyznačuje vysokou tvrdostí a tvarovou 
stálostí. 
Konstrukce st ěny:   
1. se strukturovanou stěnou (lehčená střední vrstva) dle normy EN 13 476, vyráběné 
koextruzí (tzv. koex)  
2. se stěnou kompaktní dle ČSN EN 1401  
Obě provedení mají hladké stěny vnější i vnitřní, technické parametry a podmínky jejich 
zkoušení odpovídají příslušné normě. Konce trubek  
(dříků) jsou opatřeny zkosením pod úhlem 15 °.  
Kruhová tuhost potrubí:  potrubí o min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2 
Výrobní normy: Výrobce musí mít zaveden, dokumentován a certifikován systém řízení 
jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Dále vybudován, zaveden a certifikován systém 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001:2005.   
Barevné provedení, rozlišení: barva potrubí přednostně červenohnědá RAL 8023  

      
Minimální tlouš ťka st ěny:   
 DN 150 - 4,7mm 
 DN 200 - 5,9mm 
   
Doporu čené použití:  splašková, dešťová a smíšená kanalizace 
Trubní systém:   -beztlakový určený pro gravitační kanalizace  
Značení systému trub:   
Trubky se strukturovanou stěnou (koextrudované): výrobce - materiál - rozměr - kanál- 
norma (EN 13 476) - kruhová tuhost - U (způsob použití) - datum výroby.  
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Trubky s kompaktní stěnou: výrobce - materiál - rozměr - kanál- norma (ČSN EN 1401) - 
kompakt - kruhová tuhost - U (způsob použití) - datum výroby. 
Sortiment tvarovek:   kolena 15°, 30°, 45°, 67°30, 87°30, odbočky 45 º, 87°30, objímky, 
redukce, přechody a možnost doplnění o atypické tvarovky.  
Spojovací systém, vlastnosti:   Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným 
hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné 
montáži dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů, a tím i ekologickou jistotu 
kanalizačního systému. Trubky jsou těsné i při deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek 
ČSN EN 1277. 
Životnost:  životnost trubek musí být výrobcem udávána minimálně 100 let. Doporučená 
plánovací životnost potrubního systému v případě správné pokládky podle směrnice LAWA 
Leitlinien zur Durchführung Kostenvergleichsrechnungen vyd. 1998 shodná s dříve 
používanou kameninou - minimálně 50 - 80 (100) let.   
Odolnost:   trubky musí odolávat všem běžným splaškům a veškerému působení běžných 
druhů zeminy. Totéž platí pro těsnicí kroužky. Běžné kroužky z materiálu SBR, materiál 
olejivzdorných kroužků - NBR - má velmi dobrou odolnost minerálním olejům a alifatickým 
rozpouštědlům, dostatečnou vůči aromatickým rozpouštědlům. Olejivzdorné kroužky jsou 
vhodné, je-li splašková voda kontaminována olejem, například v servisech, čerpacích 
stanicích pohonných hmot a podobně.  
 
Certifikace výrobk ů: potrubí a tvarovky musí dopovídatpožadavkům Zákona č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky, v souladu s aktuálním nařízením vlády, kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Pokládka potrubí následuje po provedení kontroly míry zhutnění nosného lože.  

Potřebná úprava délky potrubí se provádí jemnozubou pilou ve žlábku mezi žebry. Ostré 
hrany se následně odstraní. 

Při montáži se u trub i tvarovek mazivo nanáší na vnitřní stranu hrdla, těsnící kroužek se 
nasazuje mezi druhé a třetí žebro. Tvarovky a potrubí se spojují tak, že dřík nasuneme do 
hrdla až nadoraz. 

Během pokládky je třeba kontrolovat, že se potrubí pokládá s udaným sklonem a že všechna 
spojení mají těsnící kroužky. Vmontování těsnícího kroužku lze zjistit vsunutím plochého 
kovového předmětu do spojení. Při pokládce vedení je potřeba, aby potrubí bylo podepřeno 
rovnoměrně po celé délce a hrdla nebyla zatížena. 

Položené potrubí se musí před započetím obsypávání zafixovat proti posunutí pomocí tzv. 
klínů z obsypového materiálu, ručně napěchovaného pod potrubí. 
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PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení pokládky je nutné provést kontrolu, zda potrubí je dostatečně podepřeno po 
stranách, aby pevně drželo a neposouvalo se při zasypávání a zabránilo se nepříznivým 
deformacím. 
První zkoušku vodotěsnosti se rozhodně doporučuje provést před zásypem, s odkrytými 
spoji potrubí. 
Po provedení zásypu musí být provedena vizuální prohlídka kamerou s videozáznamem a 
dále zkouška dodržení ovality potrubí ( max. 4%) protažením kalibračního kusu. 
V případě dodatečných oprav potrubí po prohlídce kamerou a zkoušce ovality se doporučuje 
provést opakovanou zkoušku vodotěsnosti potrubí, příp. objektů, vodou. 
 
Přeprava, manipulace a skladování potrubí:  
Pro přepravu, manipulaci a skladování se doporučuje ponechat originální balení, v němž se 
potrubí a tvarovky dodávají. 
Vykládání:   
Při skládání potrubí by se měl  používat jeřáb a zdvihací řemeny z textilu. Řetězy a ocelové 
řemeny se používat nesmějí. Potrubí (volné ani ve svazcích) se nesmí shazovat z vozu na 
zem. 
 
Skladování:   
Potrubí (volné i ve svazcích) je třeba pokládat na rovný podklad.  
Volné potrubí je třeba zabezpečit proti posunům a uspořádat tak, aby nespočívalo na 
hrdlech. Max. výška 1 m nebo max. 3 vrstvy 
 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
4 EN 1277 Plastové potrubní systémy – Beztlakové potrubní systémy 

z termoplastů uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů 
s elastomerním těsnicím kroužkem 

5 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
6 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost 
 
Armatury a tvarovky na trubním vedení  

Část dodávky Dodávka a montáž armatur a tvarovek 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a montáž kanalizačních a vodovodních armatur včetně 
příslušenství na potrubí. 
 
Základní technické požadavky 
1. Uzavírací armatury budou splňovat technické parametry, dokladované certifikátem 
vydaným na základě  zákona č. 22/1978 Sb., a jeho pozdějších novel a vyhlášky č. 163/2004 
Sb.  
K zaručení dlouhodobé spolehlivosti budou uzavírací armatury opatřeny vnitřním tlakovým 
těsněním, nikoliv pouze „O“ kroužky. 
2. Na armatury bude písemné potvrzení o technické a provozní záruce na dobu 10 let.Tato 
záruka bude potvrzena výrobcem. 
3. Veškeré použité armatury a tvarovky musí splňovat požadavky těžké antikorozní ochrany 
– technologii dozorovanou odbornou společností, např. německou GSK . O této skutečnosti 
bude doloženo písemné osvědčení o dozorování každého výrobního závodu, kde se výrobky 
vyrábějí. 
4. Dodavatel armatur písemnou formou potvrdí spolehlivost armatur prohlášením, že 
v případě oprávněné reklamace budou uhrazeny veškeré přímé škody spojené s uznanou 
vadou výrobku. Toto prohlášení je vhodné potvrdit dokladem o sjednaném pojištění v tomto 
duchu s minimální pojistnou částkou 20 mil. Kč. 
5. Reference – osvědčení objednatele ve smyslu §33 odst. b, zákona č. 40/2004 Sb. 
6. Certifikát ISO 9001 dodavatele a výrobce armatur. 
 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
Uzavírací armatury m ěkce t ěsnící (Šoupátka)  
Tělo i víko z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná 
GSK. Spojení přírubové. 
Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály nerezového materiálu, 
měkce těsnící klín celovulkanizovaný, vnitřní tlakové těsnění.  
Stavební délky dle DIN 
Vrtání přírub PN 10,16 
Varianty šoupátek: 
Integrovaná šoupátka s T kusem nebo K řížem. 
Podmínka:  
Ucelený sortiment dimenzí a vyjmenovaných variant,. 
Splnění požadavků platné legislativy 
Zavedený systém ISO 
10 let záruky na výrobek a s tím spojené vadou výrobku vzniklé škody a další náklady. 
Domovní p řípojky 
Šoupátkové uzávěry: 
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Litinové – z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná 
GSK. 
Šoupátkový uzávěr s vřetenem z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní 
materiály nerezové, měkce těsnící klín.  
V nabídce ucelený sortiment 1“ – 2“ 
Provedení – napojení na PE potrubí mechanickým nástrčným spojem se zajištěním tah. sil.  
Plastové – z plastu s měkce těsnícím klínem 
Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatn í materiály z nerezové, m ěkce 
těsnící klín.  
Provedení – napojení na PE potrubí mechanickým nást rčným spojem se zajišt ěním 
tah. sil.   
 
Zemní soupravy 
- varianty tuhé a teleskopické provedení. 
Ovládací tyč s antikorozní povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot a pevně 
spojená se šoupátkem. 
 
Navrtávací pasy 
Litinové díly z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná 
GSK. 
Kovové díly z nerezové oceli 
Varianty: 
Celolitinové pro různé materiály trubních systémů pro navrtávku boční i vrchní pod tlakem 
Litinové s nerezovým t řmenem pro r ůzné materiály trubních systém ů pro navrtávku 
boční i vrchní pod tlakem 
U pasů pro PVC a PE výhradně celolitinové provedení 
 
Příruby 
Tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK. 
Vrtání dle DIN, na tlak 10 i 16 barů, integrované těsnění příruby. 
Varianty: 
Různé druhy trubních materiálů 
Nejištěné na tah 
Jištěné na tah 
Přijímá se pouze ucelený sortiment nabídky 
 
Opravný materiál 
Opravné pasy: 
Celonerezové z materiál A4, matice opat řené molybdenem. Dodávka v ochranném 
obalu, matice v pouzd ře. 
 
Litinové spojky: 
Tvárná litina opat řená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorov aná GSK. 
Spojka umožňující vytěsnění různých průměrů potrubí a různých materiálů s tolerancí 22 mm 
s možností vyosení trub o 8°. 
Varianty: 
Hrdlo-hrdlo, redukované hrdlo 
Hrdlo – příruba, redukovaná příruba 
 
Fitinky 
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Plastové spojky s nástr čným systémem, jišt ěné na tahové síly v uceleném sortimentu 
 
Hydranty 
Podzemní – antikorozní ochrana, litinové části dle GSK, výměna těsnícího pístu přes 
hydrantový poklop – bez výkopových prací. Samočinné vyprazdňování. 
Varianta – jednoduchý uzávěr, dvojitý uzávěr, plnoprůtokový 
 
Nadzemní hydranty - antikorozní ochrana, litinové části dle GSK, výměna těsnícího pístu 
přes hydrantový poklop – bez výkopových prací. Samočinné vyprazdňování, stanovené 
lomové místo v případě nárazu. 
Varianty: 
Výtoky - 2B 
1A, 2B 
 
Tvarovky: 
Přírubové dle DIN, Tvárná litina opat řená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je 
dozorovaná GSK. 
 
Odvzduš ňovací ventily 
Tvárná litina opat řená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorov aná GSK. 
 
Ostatní díly z nerezové oceli nebo plastu.  
Pracující samočinně, funkce zavzdušňovací i odvzdušňovací, možnost snadné demontáže a 
čistění, ucelený sortiment na různé kapacity výkonu se závitovým nebo přírubovým 
napojením. 
Varianty: 
Do šachty i v provedení „hydrantovém“ – ve vlastním krytu s odvodněním. Možnost vyjmutí 
z krytu s automatickým uzavřením přístupu vody. 
 
Podmínky dodávek 
Ucelený sortiment 
Záruka na 10 let 
Dodávky do 24 hod. i mimo prac. dny 
Certifikát dodavatele dle ISO 9001 
Certifikáty výrobk ů 
Garance dodávek nabízeného typu po dobu 5-ti let 
Dodávka náhradních dílů po dobu 10-ti let po ukončení výroby 
Reference dodávek s odkazem na kontaktní osobu. 
Garance držení trvalých zásob v určitém finančním objemu 
Doklad GSK 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost 
krajních vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené 
bezpečnostní opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a 
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zákaz používání strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 
2,0 m).  
Při montáži jednotlivých typů armatur musí Zhotovitel použít výhradně montážní návody 
použitých výrobků. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
První tlakovou zkoušku vodotěsnosti se rozhodně doporučuje provést před zásypem, 
s odkrytými spoji potrubí. 
V případě dodatečných oprav potrubí se doporučuje provést opakovanou tlakovou zkoušku 
vodotěsnosti potrubí. 
 
Přeprava, manipulace a skladování armatur:  
Pro přepravu, manipulaci a skladování se doporučuje ponechat originální balení, v němž se 
armatury dodávají. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
2 ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky 
3 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
4 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Zkoušky  

Část dodávky 

Zkouška vodot ěsnosti kanaliza čního potrubí – vzduchem 
Vyčišt ění stok 
Kamerové prohlídky 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují provedení zkoušky vodotěsnosti stok příslušného DN (150 – 600) a 
kanalizačních přípojek s gravitačním průtokem podle ČSN 75 6909 (říjen 2004) ve vazbě na 
ČSN EN 1610 včetně zabezpečení konců potrubí příslušného DN (150 – 600) při zkouškách 
vodotěsnosti. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Zkouška vodotěsnosti bude prováděna vždy za účasti Správce stavby. 
Navržena je zkouška vodotěsnosti vzduchem. Zkoušky vodotěsnosti stok nenahrazují 
zkoušky vodotěsnosti jednotlivých částí stok (např. prefabrikovaných dílců, segmentů, trub, a 
spojů), předepsaných příslušnými normami (např. ČSN EN 598, ČSN EN 1916, ČSN EN 
295-1, ČSN EN 295-3, ČSN EN 476, ČSN EN 13380). 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Zkouška vodotěsnosti se provádí  obvykle v úsecích mezi dvěma vstupními či revizními 
šachtami nebo jinými objekty na stokové síti. V případě potřeby se stoky zkoušejí včetně 
objektů na stokách nebo se tyto objekty zkoušejí zvlášť. 
S ohledem na snazší identifikaci možných závad se rozhodně doporučuje provést první 
zkoušku vodotěsnosti před provedením zásypu s odkrytými spoji potrubí. 
U stávajících stok, které nejsou během zkoušek vyřazeny z provozu, je nutno zajistit po dobu 
provádění zkoušek dočasné převedení odpadních vod. 
Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti je nezbytné provést vyčištění stoky a 
zaslepit a utěsnit všechny otvory kanalizačních přípojek a zabránit tak možnosti 
nekontrolovatelného úniku zkušebního media, popř. vnikání balastních vod do stoky. Konce 
zkoušeného úseku stoky je nutno uzavřít uzávěry a ucpávkami zajištěnými proti 
stanovenému zkušebnímu přetlaku. 
Zkouška vodot ěsnosti stok vzduchem každého úseku bude obsahovat p rotokol se 
záznamem pr ůběhu tlakové čáry v časové ose celého zkušebního cyklu. Zkouška 
bude provedena v souladu s normou ČSN EN1610. 
 
Po úspěšné zkoušce vodotěsnosti je možno pokračovat předepsaným postupem v obsypu a 
zásypu potrubí a celkovém dokončení stoky.  
Takto dokončená stoka bude vizuálně zkontrolována televizní kamerou s videozáznamem 
(průlezné stoky výjimečně přímo vizuálně). Kontroluje se zejména utěsnění trvalých spojů a 
spar, dočasné utěsnění otvorů kanalizačních přípojek, způsob uložení potrubí a zda 
nedochází k soustředěnému viditelnému průniku balastních vod do stoky. Výsledek kontroly 
(prohlídky) se zaznamená do stavebního deníku. 
Po vizuální prohlídce kamerou se dále provede zkouška dodržení ovality potrubí (max. 4%) 
protažením kalibračního kusu. 
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Při zjištění zjevných závad se doporučuje po jejich odstranění provést opakovanou zkoušku 
vodotěsnosti dle předepsané metodiky. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Jestliže se zkouškou vodotěsnosti prokáže, že stoka dle kriterií zkoušky nevyhovuje, musí se 
po zjištění příčin případné závady odstranit a po jejich odstranění zkoušky opakovat. 
O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce bez ohledu na 
výsledek zkoušky. Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti vodou je přílohou ČSN 75 6909. 
O výsledku vizuální kontroly televizní kamerou (prohlídky) se napíše zápis do stavebního 
deníku. V případě, že budou zjištěny zjevné závady, které si vyžádají opravu stoky, je 
nezbytné následně vykonat opakovanou zkoušku vodotěsnosti vodou. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
2 ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
3 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost 
 
Zpětná klapka  

Část dodávky Žabí klapka, dodávka + montáž  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Zpětná klapka je zařízení na zamezení vnikání vody z recipientu do kanalizace jako součást 
protipovodňových opatření. Klapky budou umístěny do samostatné šachty nebo výustního 
objektu. Zpětná klapka je složena z kotevní desky a uzavíracího talíře s výztužnými žebry 
z PE-HD, hřídel klapky a kotevní materiál z nerezové oceli 17240. Vyměnitelné těsnění mezi 
talířem, kotevní deskou a stěnou z pěnového PE. Maximální tlak vodního sloupce 5m.  
 
Max. tlak vodního sloupce v m: 5 
Materiálové provedení :         hřídel klapky z nerez ocel č.mat. 1.4401, kotevní deska a talíř 
klapky z PE-HD, vyměnitelné těsnění z EPDM, těsnění mezi kotevní deskou a stěnou 
z pěnového PE 

Vzhledem k tomu, že celá dodávka zařízení bude z nerez oceli a PE-HD, nebudou 
prováděny natěračské práce. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 

Zpětná klapka bude dodána provozuschopná, včetně kotvícího materiálu ( nerezová ocel, č. 
mat. 1.4401 ) a těsnění ( EPDM ). Před vlastní montáží je nutné zkontrolovat rovinnost stěn ( 
nerovnost max. 3 mm ), min. rozměry pro osazení a funkci klapky. Při montáži je nutné dbát 
na správné nalepení těsnění na kotevní desku a rovnoměrné dotažení kotev. Po dotažení 
kotev kontrolovat, zda zpětná klapka těsní s betonovou stěnou.  
Součástí dodávky zpětných klapek je montáž zařízení a doprava na místo stavby. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE 

Zpětné klapky jsou navrženy na maximální tlak 5 m vodního sloupce. Navrhovaný typ 
zpětných klapek není určen k regulaci. 

Ke správnému chodu zařízení doporučujeme 2x ročně zkontrolovat dotažení kotev, 
odklopit talíř klapky a odstranit eventuálně zachycené předměty.  
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Zkoušky  

Část dodávky 
Tlaková zkouška potrubí  
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují provedení standardní tlakové zkoušky potrubí podle ČSN 75 5911 se 
zabezpečením konců potrubí. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Tlaková zkouška bude prováděna vždy za účasti Správce stavby. 
Tlakové zkoušky se provádějí úsekové a celkové. Úsekovou zkouškou se prokazuje odolnost 
vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku potrubí. Úseková tlaková zkouška je podmínkou 
pro převzetí daného úseku. 
Celkovou tlakovou zkouškou se prokazuje, že propojení úseků do souvislého provozního 
celku jsou provedena kvalitně a že zasypáním dříve zkoušených úseků nedošlo k jejich 
poškození. Celková tlaková zkouška se provádí na základě dohody účastníků výstavby při 
přejímce celé stavby.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Tlaková zkouška se provádí podle ČSN 75 5911 na potrubí nezakrytém zeminou v rozsahu 
daném druhem tlakové zkoušky a použitým trubním materiálem. 
Tlakové zkoušky potrubí se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou 
zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, 
vlastní zkoušky a po ní. Potrubí je třeba ochránit po dobu trvání zkoušky též před přímým 
slunečním zářením anebo zkoušky provádět v době, kdy je tento vliv zanedbatelný. Na 
tepelnou ochranu neobsypaného potrubí se mohou použít např. rohože ze slámy, izolační 
lepenka. 
Při úsekové tlakové zkoušce se potrubí obvykle zkouší i s osazenými uzávěry, hydranty a 
jinými armaturami pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Navrtávací pasy, vodoměry a 
armatury, které nejsou dimenzovány na zkušební přetlak, se namontují a osadí až po tlakové 
zkoušce. Mezery v  místech těchto armatur se propojí odpovídajícím kusem trouby. 
Při celkové tlakové zkoušce se potrubí zkouší kompletní se všemi osazenými tvarovkami a 
armaturami. 
Na každém vrcholovém lomovém bodě zkoušeného potrubí musí být osazeno zařízení na 
odvzdušnění, které po dobu napouštění (plnění) potrubí musí být otevřené. Před každou 
tlakovou zkouškou je nezbytné zkontrolovat úplné odvzdušnění potrubí. 
Na měření přetlaků a podtlaků se použijí provozní tlakoměry se stupnicí podle ČSN 25 7071 
s třídou přesnosti nejméně 1, umožňující přečíst hodnotu 0,02 Mpa při měření přetlaků a 
0,0001 Mpa při měření podtlaků. Tlakoměry se osazují zpravidla na koncích a na nejnižším 
místě zkušebního úseku, přičemž mohou být připojeny nejvýše 2 m nad nebo pod osou 
potrubí. Kontrolní tlakoměr, který je pro úsekovou tlakovou zkoušku rozhodující, musí být 
umístěn v nejníže položeném úseku zkoušeného potrubí, v místě, které je pro odečet hodnot 
bezpečně přístupné. 
Zkoušený úsek má být sestaven pouze z potrubí jediné hodnoty jmenovitého tlaku. 
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Délka zkoušeného úseku při úsekové tlakové zkoušce závisí na místních a výškových 
poměrech a zkoušeném trubním materiálu. Při malých průměrech potrubí na rozvodné 
vodovodní síti nemají úseky překročit délku 500 m a v ostatních případech 1000 m. Rozdíl 
výškových úrovní nivelety potrubí ve zkoušeném úseku nemá být větší než 20 m. 
Zkouška se provádí vodou, která splňuje alespoň mikrobiologické a biologické požadavky na 
vodu pitnou podle ČSN 75 7111.  
Potrubí se plní podle možnosti z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna zařízení na 
odvzdušnění a postupně se uzavírají až tehdy, když z nich vytéká voda bez vzduchových 
bublin. 
Nejvyšší přetlak pp max se určí podle tlakových poměrů v potrubí. Pro potrubí přiváděcích, 
výtlačných a zásobních řadů se určí nejvyšší přetlak včetně vlivu hydraulického rázu, u 
potrubí rozvodných sítí se hodnota hydraulického rázu při výpočtu nejvyššího přetlaku 
neuvažuje. 
Nejvyšší dovolený přetlak pp max dov se určí podle norem trubního materiálu, tvarovek a 
armatur, z kterých je potrubí smontované. Nejvyšší dovolený přetlak odpovídá nejmenší 
hodnotě PN jednotlivých částí vytvářejících jeden celek potrubí. 
Nejvyšší přetlak pp max v potrubí nesmí překročit hodnoty nejvyššího dovoleného přetlaku 
potrubí  

Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracech s nimi souvisejících se musí dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména tyto zásady: 
a) stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při denním světle; 
b) v blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi 
souvisejícími s prováděním zkoušky; 
c) na konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat; 
d) závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak 
nulový; 
e) při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. 

Bližší podrobnosti a detaily k provádění tlakových zkoušek uvádí ČSN 75 5911.   

 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před každou tlakovou zkouškou se kontroluje odvzdušnění potrubí.  
Jestliže se tlakovou zkouškou prokáže, že potrubí dle kriterií zkoušky nevyhovuje, musí se 
po zjištění příčin případné závady odstranit a po jejich odstranění zkoušky opakovat. 
O každé provedené tlakové zkoušce se vyhotoví zápis, a to i v případě neúspěšnosti. Vzor 
zápisu o zkoušce je přílohou ČSN 75 5911. 
V případě, že budou zjištěny zjevné závady, které si vyžádají opravu potrubí, je nezbytné 
následně vykonat opakovanou tlakovou zkoušku. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
2 ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
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Práce HSV TRUBNÍ VEDENÍ 

Dodávka nebo činnost Kanaliza ční šachty  

Část dodávky 

Kanaliza ční šachta v četně poklopu 
Osazení betonových dílc ů pro šachty skruží rovných 
Osazení betonových dílc ů pro šachty skruží p řechodových 
Osazení poklop ů litinových a ocelových 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují dodávku a zřízení kanalizačních revizních šachet a spadišťových šachet 
z betonových dílců s prefabrikovaným dnem, opatřených ocelovými stupadly s povlakem PE 
a zakrytých litinovými poklopy včetně jednotlivých prvků kanalizačních šachet, poklopů s 
rámy a zemních prací. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Všechny šachty se provedou z betonových prefabrikátů a s prefabrikovaným dnem s 
kynetou.  
Prefabrikované dílce kanalizačních šachet dle DIN 4034.1  (tl. stěn 120 mm) vnitřního 
průměru 1000, 1200 a 1500 mm jsou z vodostavebního betonu C40/50 ze 
struskoportlandského cementu dle ČSN EN 206-1. Vodotěsnost spojů je zajištěna pryžovým 
těsněním dle ČSN EN 681-1. V přechodové skruži je zabudováno kapsové stupadlo, 
v šachtových dílcích jsou zabudována stupadla ocelová s PE povlakem dle DIN 19555.  
Šachta bude budována na  podkladním betonu C12/15 tl.10cm provedeném na 
štěrkopískovém podsypu tl.15cm. Při zakládání pod hladinou podzemní vody se na 
štěrkopískový podsyp položí geotextilie. Vodotěsný průchod potrubí se zajistí osazením 
šachtové vložky z materiálu připojovaného potrubí.  
 
Dna kanalizačních šachet budou provedena jako prefabrikovaná s betonovou kynetou. 
Vstupní šachty jsou prefabrikované, skladebně navrženy z prvků: vyrovnávací prstenec, 
přechodová skruž nebo zákrytová deska, šachtová skruž , šachtové dno. Vstupní šachty DN 
1000 – 1500 mm o síle stěny základních prvků šachty ( šachtová a přechodová skruž ) min. 
t. 120 mm. Síla stěny šachtového dna je závislá na DN výtoku potrubí. Spoje šachet musí být 
navrženy jako vodotěsné. Spoj bude řešen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. ( 
viz. Národní dodatek ČSN EN 1917 ). Pevnost betonu, uváděná výrobcem nesmí být nižší 
než 40 MPa. Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem ( 
zachování bezpečné průlezné šířky 600 mm) a poklop na uzavření šachty. V případě, kdy 
hloubka šachty neumožňuje, může být místo přechodové skruže použita zákrytová deska. 
 
Poklopy na vstupní šachty se navrhují DN 600, litinové uzamykatelné s odvětráním. 
Poklopy osazené v komunikacích III., II. a I. třídy a místních komunikacích budou třídy D 
400. Tyto poklopy budou v provedení s bezpečnou aretací víka v 90°, maximální úhel 
otevření víka 130°, s kloubem redukujícím sílu potřebnou k otevření víka o 50%, S možností 
uzamčení víka mechanickým zámkem (jako volitelné příslušenství), s elastomerovou tlumící 
vložkou, poklop musí být testován na více než 600kN.  
V nepojízdném terénu jsou navrženy uzamykatelné poklopy pro třídu zatížení B125. 
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POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  

Vstupní a revizní šachty na stoce musí být umístěny a provedeny tak, aby se zajistila 
správná funkce stokové sítě a aby se mohly bezpečně vykonávat všechny práce potřebné při 
provozu, čištění a údržbě stok. 
Betonové šachty musí odpovídat ČSN EN 1917. Vnější stěna šachty musí být od vnějšího 
povrchu plynovodu vzdálena minimálně 1 m.  
Budou dodrženy všechny zásady provádění podle ČSN P ENV 13670-1 (ČSN 73 2400). 
Každý stavební dílec případně každá sada stavebních dílců musí být trvanlivě označena. 
Prefabrikované prvky a příslušenství spojů musí být pečlivě prohlíženy jak při dodávce, tak i 
bezprostředně před výstavbou, zda nevykazují poškození. Musí být zkontrolováno, zda jsou 
v souladu s požadavky projektové dokumentace. Návody výrobců a požadavky technických 
norem výrobků musí být dodržovány při dodávce, manipulaci, skladování i osazování. 
Šachta i spoje s potrubím musí být vodotěsné.  
Těsnění pro spoj mezi svislými stavebními dílci a potrubím musí vyhovovat normě EN 681-1.  
Šířka rýhy se v místě šachty rozšíří na 2,6 m, způsob pažení a jeho odstraňování bude 
shodné s rýhou pro potrubí. Materiál dna rýhy nesmí být narušen. Pokud dojde k jeho 
narušení, musí být původní únosnost dna rýhy vhodnými opatřeními opět obnovena.  Způsob 
odvodňování rýhy bude stejný jako u rýhy pro potrubí.  
Výška žlábku bude odpovídat 2/3 vnitřního průměru potrubí D, v případě změny směru tvoří 
žlábek kruhový oblouk, v případě změny profilu tvoří žlábek přechod mezi profilem přítokové 
a odtokové stoky, dno žlábku bude vyspádováno dle navržených spádů. 
Maximální stavební délka hrdlové trouby, zabudované do šachtového dna, musí být rovna 
součtu tloušťky stěny dna a ½ DN trouby, maximálně však 500 mm. 
Horní část šachty (přechodový díl a vyrovnávací prstenec) musí být osazena pod úrovní 
povrchu komunikace o stavební výšku rámu poklopu a rezervní přídavek 5 až 35 mm. pro 
vyrovnání výšky mohou být použity betonové vyrovnávací prstence. Vyrovnávací prstence se 
osazují do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o minimální konečné pevnosti 
35 MPa. Při větším spádu terénu bude použit šikmý vyrovnávací prstenec. 
Poklopy na šachtách musí být bezpečné proti vysunutí jedoucími vozidly, úložné rámy 
poklopů musí po celé ploše pevně dosedat na konstrukci šachty. Poklop v komunikačních 
plochách nesmí tvořit překážku (nejvyšší přípustná odchylka může být  –5 mm pod okolní 
úroveň a +0 mm nad okolní úroveň). Mimo komunikační plochy budou šachty vyčnívat nad 
terén 100 až 300 mm. Při osazování poklopu je nezbytné očistit a navlhčit horní část šachty 
(prstenec) a rám osadit do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o minimální 
konečné pevnosti 35 MPa a vyrovnat do nivelety komunikace. Prstence i rám musí být 
zajištěny maltou i proti bočnímu posunutí a ponechány po dostatečnou dobu v klidu 
k zatvrdnutí směsi. Teprve poté je možno osadit víko poklopu. 
Součástí dodávky a prací jsou dovoz, odvoz a skladování materiálu. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Závěrečné prohlídky  budou prováděny před i po zásypech :  
- vizuální – kontrola směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození a deformací 



Vyžlovka - dokončení kanalizace  STPD 
včetně intenzifikace ČOV    

Obec Velké Svatoňovice  02/2018 100 

- zkouška vodotěsnosti stok a objektů na stokách dle ČSN 75 6909  
 
Doprava, manipulace a skladování dílc ů: 
Dílce a příslušenství spojů musí být kontrolovány, zda nevykazují poškození, jsou 
dostatečně označeny a v souladu s požadavky projektu. 
Návody výrobců a požadavky technických norem výrobků musí být dodržovány. 
Dílce se manipulují pomocí speciálních závěsů, samosvorných kleští nebo ocelových lan, 
případně šroubových závěsů.  
Dílce se skladují a dopravují nastojato, skruže i naležato, zajištěné proti posunutí a 
proložené. Skladování je třeba provádět na rovné zpevněné ploše, případně na podložky, 
aby se zabránilo jejich poškození, znečištění nebo přimrznutí k zemi. Výška hranice při 
skladování je max. 2 m.  
Volné pryžové těsnící profily je třeba chránit před mrazem, slunečním světlem a olejem. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
2 DIN 4034, část 1 a 2  Prefabrikované dílce kanalizačních šachet 
3 ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
4 DIN 19555  Ocelová stupadla s PE povlakem 
5 ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, 

zkoušení a hodnocení shody 
6 ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
7 ČSN P ENV 13670-1  Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 
8 ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 
9 ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 

železobetonu 
10 ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů 

trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž 
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Práce HSV OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Doprava suti   

Část dodávky 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
Uložení suti na skládku 
Poplatek za skládku suti 
Příplatek za kd. KM  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu suti po suchu s naložení a se složením a s hrubým 
urovnáním na skládku zhotovitele včetně nákladů na jízdu v terénu do 1km, příplatek 
k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1km a poplatek za skládku suti. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat 
z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 
samostatně. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost 
krajních vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené 
bezpečnostní opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a 
zákaz používání strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 
2,0 m). 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Skládky zemin a hornin a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné vzdálenosti 
od okrajů výkopů. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním 
provozem, stroji, materiálem apod. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
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zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. 
Po vyklopení zeminy z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla 
korbu sklopit a přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby 
dopravního prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. 
Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a nákladního 
přívěsu traktoru. 
 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. 
Řidič dopravního prostředku je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném 
zajištění bočnic, zadního a předního čela, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla. 
  
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
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Práce HSV OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Prostupy ve st ěnách  

Část dodávky 
Vyvrtání otvor ů pro prostupy  
Gumové dilata ční těsnění 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje vyvrtání otvorů pro potrubí příslušného DN v železobetonové konstrukci tl 
od 150mm do 600mm to včetně gumového segmentové těsnění (s nerez šrouby) pro 
utěsnění potrubí příslušného profilu v prostupu. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Těsnění sestaveno z jednotlivých prvků, spojených korozi odolnými šrouby, které stahují 
kovové přítlačné desky. Prvky, vyrobené ze speciální pryže, jsou odolné vůči stárnutí, vodě, 
světlu a vzduchu i vůči chemickému zatížení z odpadní vody a ropným látkám. 
 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m).  
 
DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY 
 
- Prostupy musí být vodotěsné 
- Dodržení všech zásad provádění podle ČSN 73 2400 
- Součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 

dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

 
- Zvýšené požadavky na ošetřování odbedněného betonu – min. po dobu 14 dní zakrytí a 

vlhčení 
 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Po dokončení podkladu je nutné provést kontrolu předepsané míry zhutnění materiálu. 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Zkoušky objekt ů a vymývání  

Část dodávky 
Provedení zkoušky vodot ěsnosti nádrže 
Naplnění a vyprázdn ění nádrže  

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže včetně dodávky vody pro zkoušku.  
V ceně jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení 
zkoušky. 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Zkouška vodotěsnosti bude prováděna vždy za účasti Správce stavby. 
Připouští se zkouška vodotěsnosti vodou. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Jestliže se zkouškou vodotěsnosti prokáže, že nádrž dle kriterií zkoušky nevyhovuje, musí se 
po zjištění příčin případné závady odstranit a po jejich odstranění zkoušky opakovat. 
O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce bez ohledu na 
výsledek zkoušky. Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti vodou je přílohou ČSN 75 6909. 
V případě, že budou zjištěny zjevné závady, které si vyžádají opravu, je nezbytné následně 
vykonat opakovanou zkoušku vodotěsnosti vodou. 
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Práce HSV OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Přesun hmot 

Část dodávky 

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otev řený výkop 
Přesun hmot pro komunikace s krytem živi čným 
Přesun hmot - št ěrk 
Přesun hmot pro objekty se svislou nosnou kcí. Monoli tickou 
betonovou v do 6m 
Přesun hmot pro kovové stavební dopl ň. Kce. v do 6 m 
Přesun hmot pro nádrže a jímky betonové v do 25m 
Přesun hmot pro izolaci proti vod ě v do 6m 
Přesun hmot pro izolace tepelné v do 6m 
Přesun hmot pro vnit řní kanalizaci v do 6m 
Přesun hmot pro vnit řní vodovod v do 6m 
Přesun hmot pro povlakové krytiny v do 6m 
Přesun hmot pro za řizovací p ředměty v do 6m 
Přesun hmot pro konstrukce tesa řské v do 6m 
Přesun hmot pro d řevostavby v do 12m 
Přesun hmot do 50m, v do 12m 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé v do 6m 
Přesun hmot pro konstrukce truhlá řské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot pro kovové stav. dopl ňkové kce. v do 6m 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 
Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m 
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m 
Přesun hmot budovy podzemní monol.v. 3m 
Kce. kovové p řesun výška - 6m    
 

 
 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položky zahrnují náklady spojené s přesunem hmot pro stavbu a během výstavby. Přesuny 
zahrnují náklady na dopravu a manipulaci s materiálem dle požadavků vycházející 
z charakteru přesunovaného materiálu, tak aby při jeho přesunu nedošlo k poškození či 
znehodnocení. Náklady jsou včetně naložení a složení přesunovaného materiálu. 
 
POŽADAVKY 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 
ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Vozidla pro dopravu nákladů musí být v takovém technickém stavu a vybavena takovým 
zařízením, aby byla zaručena bezpečná doprava a snadná manipulace s nákladem. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
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opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a 
intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových 
dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího 
nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m. 
Skládky zemin a hornin a trasy pro pohyb strojů musí být zřizovány v bezpečné vzdálenosti 
od okrajů výkopů. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním 
provozem, stroji, materiálem apod. 
Vozidla musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a náklad musí být ukládán a 
skládán tak, aby nedošlo k překlopení, zvrácení nebo pohybu vozidla. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné 
při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně 
a náklad zajištěn tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvrátit, a aby rovnoměrně 
zatěžoval kola. Sypké materiály musí být zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k jejich 
rozprašování a na nákladu nesmí být nikdo přepravován. 
K místům výsypu musí řidič zajíždět podle pokynů pracovníka pověřeného řízením 
vysypávání. Není-li vysypávání řízeno, smějí se materiály vyklápět přes okraj skládky, jen je-
li okraj opatřen pevnou zarážkou nebo ochrannou hrází.  
Pracovník při otvírání bočnic musí zabezpečit, aby nikdo nebyl v dosahu bočnic, zadního 
čela nebo uvolněného nákladu tak, aby jimi nemohl být zasažen. 
Po vyklopení zeminy z korby dopravního prostředku musí řidič ještě před rozjetím vozidla 
korbu sklopit a přesvědčit se, zda je ve sklopené poloze. Je zakázáno vstupovat do korby 
dopravního prostředku, je-li zvednuta v šikmé poloze. 
Je zakázáno dopravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a nákladního 
přívěsu traktoru. 
 
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE  
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. 
Řidič dopravního prostředku je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném 
zajištění bočnic, zadního a předního čela, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla. 
  

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
2 ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii  
3 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Práce HSV OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

Dodávka nebo činnost Ostatní práce - bourání 

Část dodávky Zarovnání sty čné plochy podkladu živi čného 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Položka zahrnuje zarovnání styčné plochy podkladu, nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy podkladu živičnéh. 
 
Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně 
neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při 
odstraňování podkladů nebo krytů. 
 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY 
Postup prací musí být koordinován s postupem stavebních prací.  
 
POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí 
a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
Provádět bourací práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se 
projedná s jejich provozovatelem. 
Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), 
označeny a zakresleny. Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní 
poloze, aby se zabránilo pozměnění jejich polohy.  
Před započetím bouracích prací je nezbytné vymezit a zajistit ohrožený prostor, ve kterém se 
bourací práce provádí.  
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.  
 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 

1 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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Práce HSV MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 

Dodávka nebo činnost Svislé a kompletní konstrukce  

Část dodávky 

Kompletní konstrukce ze železobetonu 
Bednění kompletních konstrukcí – z řízení a odstran ění 
Výztuž kompletních konstrukcí  
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
- Kompletní konstrukce z betonu železového včetně ocelových výztuží a otvorů pro 

prostupy 
- Zřízení a odstranění bednění pro monolitické konstrukce  
- Podzemí monolitické železobetonová konstrukce objektů. Železobetonové konstrukce 

jsou provedeny z vodostavebného železobetonu příslušné třídy včetně ocelových výztuží 
a otvorů pro prostupy 

 
Součástí položek jsou i veškeré náklady na provedení pracovních a dilatačních spár včetně 
dodávky a provedení doplňkových prvků těsnění (těsnících plechů). 
 
Charakteristika konstrukcí : 

Pracovní spáry 

Pracovní spáry ohraničující velikost úseku se navrhnou s ohledem na možnost 
zhotovení a uložení betonové směsi v jednom pracovním dnu.  

Umístění pracovní spáry mezi dnem a stěnami nádrže se provádí nade dnem, v patě 
stěn, po celém obvodě objektů. 
 
Základní požadavky 
 

Konstrukce je navržena podle soustavy norem ČSN a ČSN EN 
Vyhovuje EN 206-1 (a ČSN 73 2400) 
Pevnostní třída a značka betonu podle: ČSN 731201, ČSN 732400 :C 30/37, C 25/30 C 
20/25, C16/20, C12/15 
Stupeň vlivu prostředí podle: EN 206-  XA1 
Mez frakce kameniva (největší zrno): 22 (16) mm 
Maximální obsah chloridů v betonu: Cl 02 

 
 
 
Doplňující požadavky 
 

V případě provádění v zimních měsících při výskytu teplot nižších než 0 °C určí zimní 
opatření a teplotu čerstvého betonu zhotovitel 
Stanovení stupně vodotěsnosti podle ČSN 73 1209  
Dodržení všech zásad provádění podle ČSN 73 1209 
Součástí dodávky je i uložení vázané výztuže z měkké betonářské oceli včetně všech 
pomocných prvků (distanční vložky atd.) v uvažovaném množství : 
110 kg/m3 hlavní výztuže 
10 kg/m3 pomocné výztuže 
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Součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 
dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

 
 Nadstandardní požadavky  

Zvýšené požadavky na ošetřování odbedněného betonu – min. po dobu 14 dní zakrytí a 
vlhčení 
V případě stykování výztuže svařováním musí být určen technologický postup zaručující 
požadovanou kvalitu materiálu po svařování (např. předehřátí pro ocel 10 505)) 

 
Platné normy a podklady: Pro všechny betonové konst rukce 
 
ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů    
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí    
ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 73 1318 – Stanovení pevnosti betonu v tahu 
ČSN 73 1340 – Betónové konštrukcie. Skušanie koróznej odolnosti betonu.  
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN EN 12 350-1 – Zkoušení čerstvého betonu-odběr vzorků 
ČSN EN 12 350-6 – Zkoušení čerstvého betonu-objemová hmotnost 
ČSN ISO 1920 – Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles 
ČSN ISO 2736-1 – Zkoušení betonu Díl 1: Odběr vzorků čerstvého  betonu 
ČSN ISO 4012 – Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 
ČSN ISO 4013 – Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 
ČSN ISO 4108 – Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles  
ČSN P ENV 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton část 1.Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
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Práce HSV MONOLITICKÉ KONSTRUKCE  

Dodávka nebo činnost Vodorovné a kompletní konstrukce  

Část dodávky 

Kompletní konstrukce ze ŽB 
Bednění kompletních konstrukcí – z řízení a odstran ění 
Výztuž kompletních konstrukcí 
Základové patky z betonu prostého 
Bednění a odbedn ění zákl. patek 
 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
- Kompletní konstrukce z betonu železového včetně ocelových výztuží a otvorů pro 

prostupy 
- Zřízení a odstranění bednění pro monolitické konstrukce 
- Zřízení a odstranění bednění pro základové vodorovné 
- Konstrukce základových patek z betonu prostého 
- Podzemí monolitické železobetonová konstrukce objektů. Železobetonové konstrukce 

jsou provedeny z vodostavebného železobetonu příslušné třídy včetně ocelových výztuží 
a otvorů pro prostupy 

 
 
Součástí položek jsou i veškeré náklady na provedení pracovních a dilatačních spár včetně 
dodávky a provedení doplňkových prvků těsnění (těsnících plechů). 
 
 
Charakteristika konstrukcí : 

Pracovní spáry 

Pracovní spáry ohraničující velikost úseku se navrhnou s ohledem na možnost 
zhotovení a uložení betonové směsi v jednom pracovním dnu.  

Umístění pracovní spáry mezi dnem a stěnami nádrže se provádí nade dnem, v patě 
stěn, po celém obvodě objektů. 
 
Základní požadavky 
 

Konstrukce je navržena podle soustavy norem ČSN a ČSN EN 
Vyhovuje EN 206-1 (a ČSN 73 2400) 
Pevnostní třída a značka betonu podle: ČSN 731201, ČSN 732400 :C 30/37, C 25/30 C 
20/25, C16/20, C12/15 
Stupeň vlivu prostředí podle: EN 206-  XA1   
Mez frakce kameniva (největší zrno): 22 (16) mm 
Maximální obsah chloridů v betonu: Cl 02 

 
 
 
Doplňující požadavky 
 

V případě provádění v zimních měsících při výskytu teplot nižších než 0 °C určí zimní 
opatření a teplotu čerstvého betonu zhotovitel 
Stanovení stupně vodotěsnosti podle ČSN 73 1209  
Dodržení všech zásad provádění podle ČSN 73 1209 
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Součástí dodávky je i uložení vázané výztuže z měkké betonářské oceli včetně všech 
pomocných prvků (distanční vložky atd.) v uvažovaném množství : 
110 kg/m3 hlavní výztuže 
10 kg/m3 pomocné výztuže 

Součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 
dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

 
 Nadstandardní požadavky  

Zvýšené požadavky na ošetřování odbedněného betonu – min. po dobu 14 dní zakrytí a 
vlhčení 
V případě stykování výztuže svařováním musí být určen technologický postup zaručující 
požadovanou kvalitu materiálu po svařování (např. předehřátí pro ocel 10 505)) 

 
Platné normy a podklady: Pro všechny betonové konst rukce 
 
ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů    
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí    
ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 73 1318 – Stanovení pevnosti betonu v tahu 
ČSN 73 1340 – Betónové konštrukcie. Skušanie koróznej odolnosti betonu.  
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN EN 12 350-1 – Zkoušení čerstvého betonu-odběr vzorků 
ČSN EN 12 350-6 – Zkoušení čerstvého betonu-objemová hmotnost 
ČSN ISO 1920 – Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles 
ČSN ISO 2736-1 – Zkoušení betonu Díl 1: Odběr vzorků čerstvého  betonu 
ČSN ISO 4012 – Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 
ČSN ISO 4013 – Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 
ČSN ISO 4108 – Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles  
ČSN P ENV 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton část 1.Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
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Práce PSV IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 

Část dodávky 
Dodávka a montáž parot ěsné zábrany 
Dodávka a montáž izolace povlakové st řech šikmých° 

 
Popis položky, základní technické požadavky 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby včetně těchto materiálů. 
 
Materiál:  
 
Parot ěsná zábrana - podst řešní hydroizola ční folie 
 
Kontaktní difúzně otevřená fólie rd ≤ 0,02, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, 
použití na chem. ošetřený krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -
73 až +100.   
Fólie má vyšší plošnou hmotnost a je možné ji použít na chemicky ošetřený krov, v případě, 
že při jeho pokládce jsou přípravky pro chemickou ochranu zaschlé. 
  
Membrána fólie s vysokou propustností vodních par - střešní fólie se používá ve střešních 
konstrukcích a v lehkých stěnách zavěšených na rastrové konstrukci.  
Díky své mikrovláknité struktuře zamezují membrány kondenzaci vodní páry uvnitř 
konstrukce a chrání ji tak před vlhkem.  
Fólie umožňuje „dýchání budovy” – odvádění vlhkosti a snižování tepelných ztrát. 
Střešní fólie nevyžadují montáž bednění a chrání krov a tepelnou izolaci před vlhkem.  
 
Mikrovláknitá struktura membrán  
Strukturu membrán tvoří vrstva mnoha polyetylenových mikrovláken náhodně spletených tak, 
že v příčném řezu vytváří síť kanálků, kterými proniká vodní pára, zatímco voda, jejíž 
molekuly jsou větší, kanálky nepronikne.  
 
Tloušťka membrán  - tloušťka funkční vrstvy membrán je 200 mikronů.  
 
Paropropustnost  
určuje množství vodní páry v gramech, které prochází vrstvou materiálu o ploše 1 m2 za 
dobu 24 hodin. Pro membrány s vysokou propustností vodních par je typická 
paropropustnost vyšší než 1000 g / m2 / 24h.  
 
Způsob montáže:  
Střešní fólie se pokládá přímo na tepelnou izolaci nebo bednění.  
Neprovádí se větrací mezera mezi fólií a tepelnou izolací.  
Rozbalená role se napíná přes krokve nebo na bednění a připevňuje se v místě přesahu, 
který je na fólii vyznačen přerušovanou čarou. U standardního sklonu střechy je minimální 
přesah 15 cm, při sklonu menším než 22° je přesah 25 cm.  
Střešní fólie se přichycuje přímo ke krokvím nebo k bednění (nejlépe sponkami) a poté se 
zajišťuje kontralatěmi.  
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Pro dosažení odolnosti proti větru je nezbytné přesah jednotlivých pásů fólie přelepit 
systémovou samolepicí páskou. 
 
Lepenka – izola ční pás 
 
Pás hydroizolační natavovací s vložkou ze strojní hadrové lepenky pro izolace proti vlhkosti; 
líc s minerálním posypem, PE fólie na spodní straně, rozměry v mm: 1000 × 10000, tl. 4. 
Záruční doba 5 let. 
 
Uložení lepenky na konstrukci – pás na sucho s uchycením pomocí dřevěné úchytné kce. 
s lištami. 
 
 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. kotvící prvky  
- provizorní hydroizolace 
- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
 

Platné normy a podklady:  
ČSN 73 0606, ČSN 73 0600 
ČSN 73 1901, ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 13163, ČSN ENV 1991,  
DIN4102,ČSN730035 
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Práce PSV IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI  

Část dodávky 

Dodávka a montáž izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné Nalp 
Dodávka a montáž izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé Nalp 
Dodávka a montáž izolace proti tlakové vod ě – ochranná 
vrstva 
Dodávka a provedení nát ěru penetra čního  

 
Popis položky, základní technické požadavky 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby včetně těchto materiálů. 
 
Materiál:  
 
ŽB objekt: 
 
- asfalt stavebně izolační nanášený nátěrem pro napouštění (penetraci) savých podkladů s 

cílem umožnit zakotvení hydroizolačních vrstev 
 
- hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 

g/m2). Na horním líci je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním líci je 
opatřen separační PE fólií. 

 
- ochranná geotextilie 
 
 
Podmínky provád ění  
Izolatérské práce je třeba provádět za teplot nad 5o C (oxidované asf. pásy od +10 oC do 
+25oC), ne za deště, sněhu námrazy a silného větru.Na podklad bez ostrých výstupků, 
volných nečistot. Pokládání střešní krytiny podle technologických předpisů výrobce. 
 
 
Doplňující informace 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. kotvící prvky  
- provizorní hydroizolace 
- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
 

Platné normy a podklady:  
ČSN 73 0606, ČSN 73 0600 
ČSN 73 1901, ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 13163, ČSN ENV 1991,  
DIN4102,ČSN730035 
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Práce PSV IZOLACE TEPELNÉ 

Část dodávky Dodávka a montáž izolací tepelných 

 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Materiál:   

- deska z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou  tl. 50mm barvy bílé, nebo 
šedočerné. 

 
- Rozměrové parametry desek:  

 
Šířka 
[cm]    Tloušťka [mm]  

 

100 15 20 25 30 40 50 60 80 

120  15 20 25 30 40 50 60 80 

 
Jednotlivé prvky 
 

- Izolace stropu se provede izolačními deskami z pěnového PE  v tl. 2x50mm, včetně 
kotevních prvků. 

 
 
Podmínky provád ění  
Izolatérské práce je třeba provádět za teplot nad 5o C. 
Tepelná izolace nesmí být vystavena vlhku, je třeba dodržet technologické postupy tak aby 
nedošlo k zabudování stavební vlhkosti.  
 
Doplňující informace 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení a 
úklidu)  

- všechny doplňkové prvky jako např. lišty, lepidla, tmely, stěrky, sklotextilní síťovina 
pod omítku, penetrace,  

- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
 

Platné normy a podklady:  
ČSN 73 1690, ČSN 73 0035, ČSN 73 0540,ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 1991,  ĆSN 73 
0810, ČSN 73 0855 
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Práce HSV TVRDÉ KRYTINY 

Dodávka nebo činnost Střešní krytiny v četně jednotlivých prvk ů střech  

Část dodávky Dodávka a montáž krytiny z PVC 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Součástí položky je dodávka a montáž střešní krytiny z PVC, včetně doplňkových střešních 
prvků hřebene, úžlabí, odvětrávacích tašek a sněhových zábran. 
 
 
Tvrdá krytina  – střešní krytina z recyklovaného plastu – 345x345mm barvy černošedé 
 
 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. lepidla, tmely, kotvící prvky,  ukončení u okapu, 

krajů, hřebene, těsnění průchodek  
- provizorní hydroizolace 
- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
 

Platné normy a podklady:  
ČSN 73 0606, ČSN 73 0600 
ČSN 73 1901, ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 13163, ČSN ENV 1991,  
DIN4102,ČSN730035 
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Práce HSV SVISLÉ KONSTRUKCE  

Dodávka nebo činnost Svislé a kompleta ční konstrukce u nadzemních částí objekt ů 

Část dodávky 

Zdivo p říček tl. 6,5cm 
Zdivo p říček tl. 11,5cm  
Zdivo vnit řní tl. 19,0 cm  
Zdivo nosné tl. 40,0cm 
Dodávka a montáž p řekladu keramického 
Montáž lešení 
Demontáž lešení 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Skladba-materiály: 
 
 

- Zdivo příček tl. 65mm, zdící keramické příčně děrované tvárnice tvárnice na pero a 
drážku (6,5 P+D 65/372/238)  P10 na MVC 5 

 
- Zdivo příček tl. 115mm, zdící keramické příčně děrované tvárnice tvárnice na pero a 

drážku (11,5 P+D 115/497/238)  P10 na MVC 5 
 

- Zdivo příček tl. 190mm, zdící keramické příčně děrované tvárnice tvárnice na pero a 
drážku (19 P+D 190/372/238)  P10 na MC 10 

 
- Obvodové zdivo nosné tl. 400mm, zdící keramické příčně děrované tvárnice nosné 

mrazuvzdorné (40 P+D rozměr 400 / 247 / 238) P15 na MC 10 
 
- Překlady keramické, s tepel. izolací z polystyrénu tl. 70mm z cihelných tvarovek 

tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část 
překladu. 

 
 

Rozměry překladů –  1000/238/70 
   1250/238/70 
   1750/238/70 

 
– plně staticky účinné 
– vzhledem ke způsobu vyztužení je poloha překladu při použití možná pouze 
zaoblením  
   nahoru 
– zvýšená smyková únosnost 
– není nutná nadezdívka 
– podepření v montážním stavu není předepsáno 
– překlad má stejnou výšku jako cihly 
– jednoduché a časově úsporné použití 
– u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem 
– ideální podklad pod omítku 

- Způsob zabudování  (montáž) překladů 
překlady se osazují na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty 

(oblou stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 
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drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět nápis 
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V případě možnosti použití zdvihacího prostředku je 
výhodnější požadovanou kombinaci překladů (u obvodového zdiva i s izolantem) 
sestavit na podlaze, srádlovat dostatečně nosným drátem, za tento drát zdvihnout a 
osadit na zeď do předem připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se 
doporučuje používat dřevěné klínky. 

 
 
Podmínky provád ění  
 
Zdění a omítání neprovádět za teplot nižších než 5oC. Postup jako u běžných zdících 
materiálů. Ložná spára 12 mm. Zdění na maltu VC, C. Svislá spára na pero a drážku bez 
promaltování.  
 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu) 
- všechny doplňkové prvky, dovoz, odvoz a skladování materiálu 

 
Položky zahrnují i zřízení a demontáž konstrukcí lešení potřebných pro výstavbu včetně 
jejich dovozu, odvozu, naložení a složení. 
 
- Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 výšky  
  do 10 m 
- Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2    
   výšky do 10 m 
- Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 
- Odstranění jednostranného bednění zdí nosných 
 
Platné normy a podklady:  
ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 1991, ČSN 73 0810, ČSN 73 0855,  
ČSN 73 0035 
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Práce HSV TESAŘSKÉ KONSTRUKCE  

Dodávka nebo činnost Dřevěné konstrukce zast řešení objekt ů 

Část dodávky 

Montáž bedn ění st řechy rovné, sklon do 60° 
Dodávka a montáž d řevěné poch ůzné lávky 
Dodávka a montáž d řevěné podesty se zábradlím 
Podhledové palubky 
Spojovací a ochranné prost ředky, impregnace  

 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Materiál:  
 Dřevěné příhradové střešní konstrukce se styčníkovými deskami – dřevní hmota 
z jehličnatého řeziva jakostní třídy S1, impregnované proti plísním a škůdcům. 

- Styčníkové desky – žárově pozinkovaný plech 
- Spojovací a kotevní materiál s povrchovou úpravou pozinkováním. Dodávka je 

možno objednat jako kompletní konstrukci zastřešení včetně zavětrování a bednění 
s potřebným spojovacím materiálem a kotvením do pozednice 

- Návrh a statické posouzení nosné konstrukce provádí výrobce vazníků jako součást 
dodávky. 

- Pozednice a bednění, kontralatě - řezivo jakostní třídy S2 , impregnované proti 
plísním a škůdcům. 

 
Jednotlivé prvky 

- Příhradový vazník sedlový na rozpětí 8,6m ,celková délka 10,22m , sklon 35°, 
zatížení vlastní vahou+osamělým břemenem 1KN a sněhem (sněhová oblast VII), 
uložení na železobetonové věnce v osové vzdálenosti 1,0m 

- kontralatě v.40mm 
- Bednění (záklop), podbití střešní římsy a přesahu střechy  z vyzrálých prken š. max 

150mm, tl.24mm  
- Pozednice kotvená do pozedního věnce – dř.hranol 160/160mm 
- Dřevěná pochůzná lávka délky 10,3m šířky 1,1m se dřevěným oboustranným 

zábradlím výšky 1,1m 
- Dřevěná podesta půdorysné plochy 0,4m2 se zábradlím výšky 1,1m 

 
Impregnace řeziva - protiplísňový nátěr: 

- Barevná modifikace: zelený, hnědý 
- Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech 

proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a k preventivní 
povrchové ochraně zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami 
(dřevomorkou domácí). Má prodlouženou dobou preventivní ochrany proti 
dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík).  

 
- Použití: pro novostavby, půdní vestavby, vhodný k aplikaci máčením v máčecích 

vanách výrobců střešních konstrukcí.  
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- Návod k použití: používá se naředěný 1:9 vodou. Aplikuje se na očištěné zbytků kůry 
zbavené dřevo a to nátěrem, máčením nebo stříkáním. Velmi vhodný je v barevné 
modifikaci color pro máčecí vany výrobců střešních konstrukcí - příjem požadovaných 
20 g/m2 za 30-60 minut (dle vlhkosti dřeva).  

 
- Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou): * ochrana dřeva * interiér (1:9) - 

nátěr, postřik - doporučený počet ošetření 1-2x dle povchu dřeva (hrubě opracované 
1x, hladce 2x) * exteriér (1:9) - nátěr, postřik - doporučený počet ošetření 2-4x * 
ochrana zdiva a omítek (1:4) - nátěr a postřik 1x. Ochrana dřeva v exteriéru musí být 
překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. 

 
- Vydatnost: 1 kg koncentrátu přípravku  (ředěného 1 : 9 vodou) na 30 - 50 m2   plochy 

dřeva. 
 

- Složení, vzhled: je zelená nebo hnědá viskozní kapalina. Obsahuje kvarterní 
amoniovou sůl, kyselinu boritou a regulátor růstu hmyzu, dále pak látky pomocné, 
umožňující pronikání účinných látek do hloubky dřeva.  

 
- Životnost ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru kontrola po 10 

letech. 
 

- Doporučení: pro zachování dlouhodobé ochrany zakrýt ošetřený krov (fólií, krytinou) 
co nejdříve po aplikaci přípravku. 
 

- Aplikace přípravku při teplotě nejméně 5 °C. 
 
Podmínky provád ění: 

- výrobky se osadí až po dokončení všech částí hrubé stavby  
- na výstavbu krovu musí být v okamžité návaznosti provedeno položení izolačních 

vrstev střechy a střešní krytiny. 
Doplňující informace:  
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), ochrana ostatních 
prvků při provádění  

- všechny doplňkové prvky jako kotvení včetně hmoždinek a vrtání, kotevních desek  
 
Položky zahrnují i zřízení a demontáž konstrukcí lešení potřebných pro výstavbu včetně 
jejich dovozu, odvozu, naložení a složení. 
 
- Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 výšky  
  do 10 m 
- Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2    
   výšky do 10 m 
 
Platné normy a podklady: 
ČSN 73 1701, ČSN 73 1901, ČSN 73 2810 
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Práce HSV Dřevostavby   

Dodávka nebo činnost Podhledy  

Část dodávky Podhled SDK na kci 

 
 
Popis položky, základní technické požadavky 
 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Materiál:   

- desky sádrokartonové tl. 12,5mm  
- dtto do vlhka 

 
 
Jednotlivé prvky 
 

- podhled provozních místností – desky sádrokartonové do vlhka 
 
 
Podmínky provád ění  
 

- Podhledy se provedou až po dokončení všech prací včetně omítek. Prostupy 
v podhledech pro osvětlovací tělesa, nebo elektroinstalační rozvody budou navrženy 
v  dokumentaci zhotovitele v souvislosti na požadavcích realizačního projektu 
příslušné profese. 
 

Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení a 
úklidu)  

- všechny doplňkové prvky jako např. lišty, lepidla, tmely, stěrky, zavěšení, kotevní 
prvky 

- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
 
Platné normy a podklady:  
ČSN 73 0035, ČSN 73 0540,ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 1991, ČSN 73 0810,  
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Práce HSV KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE   

Dodávka nebo činnost Klempí řské kce. – okapy, oplechování 

Část dodávky 
Okapní svod 
Okapní žlab 
Ostatní prvky z plechu 

 
 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Součástí položky je dodávka a montáž okapního svodu, okapního žlabu a oplechování 
okapů, včetně kolen a všech doplňkových prvků. 
 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Materiál:  

 
- ocelový plech žárově pozinkovaný s ochrannou barevnou vrstvou 

 
Jednotlivé prvky 

• Oplechování střešních konstrukcí dle specifikace u jednotlivých objektů 
 

• Podokapní žlaby půlkruh ∅250mm vč. držáků a háků á 1 m a čel  
 

• Svislé okapní svody ∅75mm  , vč. zděří, odskoků a upevňovacích prvků a kolen 
 

 
 
Podmínky provád ění  
 
Prvky se budou osazovat v souladu s postupem prácí na fasádě a střeše. Výrobní 
dokumentace zhotovitele upřesní rozměry prvků, jejich připevnění ke konstrukci a napojení 
na izolační vrstvy 
 
 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i:   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu)  
- všechny doplňkové prvky k uložení a uchycení oplechování jako např. plech.příponky, 

lišty, dřevěné lišty, špalíky, zděře, spojovací materiál, asfaltové pásy pomocné apod. 
Včetně vodivého propojení se zemnící soustavou atd. 

 
Platné normy a podklady: 
ČSN 73 3610, ČSN 75 6760, ČSN 73 1901 
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Práce HSV VZDUCHOTECHNIKA   

Dodávka nebo činnost Ventilátory 

Část dodávky 
Dodávka a montáž Axiálního ventilátoru Ø100~400mm 
 

 
POPIS POLOŽKY 
Položka zahrnuje dodávku a montáž ventilátorů Ø 100 až Ø 400 mm Určeného k osazení do 
zdiva včetně napojení na rozvod el. energie, provedení ovládacích prvků, kotvících 
materiálů, podpůrných konstrukcí, stavebních úprav zdiva a jeho začištění po montáži, 
včetně případných oprav poškozených povrchů či kcí. 
 
TECHNICKÝ STANDARD 
Podmínky dodávky popisují minimální standard popisovaných výrobků a nevylučují nabídku 
výrobku s vyšším technickým standardem – případně může být projektem ur čeno jako 
dodávka technologické části viz výpis prvk ů HSV,PSV, pak pro samotný ventilátor 
platí popis viz výpis stroj ů a zařízení v části strojní technologie.   
Předpokládá se provoz zařízení při teplotách uvnitř -5 až +25°C venku pak -25 až +40°C. 
Předpokládá se použití profesionálních závěsných prvků.  Součástí předání díla musí být 
protokol o souladu naměřených veličin vzduchotechnických zařízení s veličinami 
předpokládanými projektem. Předány budou rovněž všechny protokoly a revize nutné ke 
kolaudaci díla. Dodavatel předá veškeré provozní předpisy k elementům. Stavebník 
vypracuje provozní řád, zaručující kontrolu zařízení a podmínky jeho správné funkce 
 Při dodávce a montáži je třeba dodržovat veškeré platné normy a ustanovení, zvláště 
pak následující normy a předpisy. 
  
ČSN 12 0017     Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná    
                           ustanovení 
ČSN EN 12236  Větrání budov-Závěsy a uložení potrubí-Požadavky na pevnost 
ČSN 12 2002     Ventilátory.Všeobecné bezpečnostní požadavky 
ČSN 12 2011     Ventilátory.Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání 
ČSN 12 3061     Vzduchotechnika.Ventilátory.Předpisy pro měření 
ČSN EN 1886    Větrání budov-Potrubní prvky-Mechanické vlastnosti 
ČSN 12 7010     Vzduchotechnické zařízení.Navrhování větracích a klimatizačních  

    zařízení.Všeobecná ustanovení 
ČSN EN 1751     Větrání budov-Koncová vzduchotechnická zařízení-Aerodynamické  
                            zkoušky klapek a ventilů 
ČSN EN 12599   Větrání budov-Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky   
                             instalovaných větracích a klimatizačních systémů 
ČSN 12 7040     Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení 
ČSN 06 0210     Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a elektrické vodiče 
ČSN 33 2030     Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 
ČSN EN 60721–3-3 Klasifikace podmínek prostředí  
ČSN EN 12865  Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků- 
                           Stanovení odolnosti  vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při   
                            tlakových rázech  vzduchu  
Sbírka zákonů 178/2001 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Vyhl.ČÚBP č.48/1982 Sb.Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
Vyhl.ČÚBP č.324/90 Sb.Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích 
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UŽIVATELSKÝ STANDARD STAVBY 
Záruka díla se stanoví na dobu 24 měsíců od předání díla, nestanoví-li smlouva jinak. 
Předpokládá se splnění všech technických požadavků tak, aby dílo bylo plně funkční po 
celou dobu životnosti. Povrchová úprava elementů a potrubí musí být provedena pečlivě 
v souladu s normami a provozními předpisy. Předpokládá se zaškolení obsluhy dodavatelem 
zařízení. 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Všeobecné vlastnosti dodávaných ventilátorů 
 
Axiální ventilátor do zdi a do potrubí, skříň ventilátoru je z ocelového plechu, opatřeného 
epoxydovým nátěrem, montážní konzola a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je 
vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Rozsah 
pracovních teplot je v rozmezí –30 až +40oC (+80° - pro ventilátory ve dmychárně). Motor je 
asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladícími žebry,povrchová úprava epoxydovým 
lakem.Motory jsou sériově vybaveny tepelnou ochranou. Vinutí jev tropické úpravě s izolací 
třídy F. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti Elektrické krytí je IP 45. 
Svorkovnice z plastu Skříň je vybavena průchodkou pro el.kabel a vnější ochrannou svorkou 
s označením dle ČSN 34 5550 

Ventilátor do strojovny plynojemy musí mít krytí do výbuchu (EX) 
 

Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i: 
  

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. kotvení včetně hmoždinek a vrtání, dotěsnění.  
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Práce HSV VZDUCHOTECHNIKA   

Dodávka nebo činnost Tlumi če hluku 

Část dodávky 
Tlumi č hluku na p řívodu vzduchu do dmychárny na otvor 
0,5 x 0,5 m  (montáž do st ěny)D + M 

 
POPIS POLOŽKY 

Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž tlumiče hluku pro přívod vzduchu 
do místnosti dmychárny v objektu ČOV. 

 
Součástí dodávky jsou následující prvky: 
 
Tlumič hluku (protihluková žaluzie) na přívodu vzduchu do objektu – osazení do 
obvodové stěny o rozměrech 0,5x0,5m, hloubka 400mm. 

 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou i: 

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. kotvení včetně hmoždinek a vrtání, dotěsnění.  
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Práce HSV ÚPRAVY POVRCHU 

Dodávka nebo činnost Omítky venkovní i vnit řní u jednotlivých objekt ů 

Část dodávky 
Vnit řní omítka MVC st ěn hladká 
Vnější omítka st ěn MVC štuková 

 
Popis položky, základní technické požadavky 
 
Dodávka a osazení (montáž) vnitřních a vnějších omítek jednotlivých objektů.  
 
Skladba-materiály: 
 

- Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová hladká tl. 15mm (pod obklad 
cementová hladká) 

- Vnější omítka zdiva vápenocementová štuková tl. 7 mm plstí hlazená 
 
Podmínky provád ění  
 

Omítání neprovádět za teplot nižších než 5oC. Vnější omítky neprovádět za teplot 
vyšších jak 25oC. 
 
Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu) 
- všechny doplňkové prvky - armovací sítě, lišty, lepidla, tmely, hmoždinky, nároží, 

kouty, zateplení ostění, nadpraží, parapetů, atik, ukončení nad terénem, 
- dovoz, odvoz a skladování materiálu 

 
Platné normy a podklady:  
 

- ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN 1991, ČSN 73 0810, ČSN 73 0035,  
- ČSN 73 0855 
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Práce HSV ÚPRAVY POVRCHU 

Dodávka nebo činnost Nátěry a malby  

Část dodávky 

Nátěry tesa řských výrobk ů 
Nátěry kovových konstrukcí 
Penetrační nát ěry 
Omítka vn ější silikonová 
Malby z tekutých disperzních sm ěsí 

 
Popis položky, základní technické požadavky 
 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby - výměry specifikovány v TZ, 
výkresové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
Skladba-materiály: 
 
Fasádní, venkovní a vnitřní malby : 
 

- Stěny vnitřní, strop vnitřní - malba bílá prodyšná otěruvzdorná z tekutých disperzních 
směsí omyvatelná, s penetračním nátěrem (vnitřní malby). 

- Penetrační nátěr pro vnější omítky, základní. 
- Omítka vnější silikonová zatřená tl. 1,5mm. 

 
 
Nátěry ocelových konstrukcí: 

Nové ocelové konstrukce  

 
- nátěr: 

• 1 x základní nátěr – epoxidová pryskyřice barva šedivá tl. nátěru 80 μm 

• 1 x vrchní nátěr – polyuretan barva červená tl. nátěru 80 μm 

• 1 x vrchní nátěr – polyuretan barva červenohnědá tl. nátěru 80 μm 
 

 
Nátěry tesařských konstrukcí: 
  

- nátěr – 2 x lak lazurovací na dřevo barva hnědá 
 

Impregnace řeziva - protiplísňový nátěr: 
 

- Barevná modifikace: zelený, hnědý 
- Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech 

proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a k preventivní 
povrchové ochraně zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami 
(dřevomorkou domácí). Má prodlouženou dobou preventivní ochrany proti 
dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík).  
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- Použití: pro novostavby, půdní vestavby, vhodný k aplikaci máčením v máčecích 
vanách výrobců střešních konstrukcí.  

 
 
- Návod k použití: používá se naředěný 1:9 vodou. Aplikuje se na očištěné zbytků kůry 

zbavené dřevo a to nátěrem, máčením nebo stříkáním. Velmi vhodný je v barevné 
modifikaci color pro máčecí vany výrobců střešních konstrukcí - příjem požadovaných 
20 g/m2 za 30-60 minut (dle vlhkosti dřeva).  

 
- Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou): * ochrana dřeva * interiér (1:9) - 

nátěr, postřik - doporučený počet ošetření 1-2x dle povchu dřeva (hrubě opracované 
1x, hladce 2x) * exteriér (1:9) - nátěr, postřik - doporučený počet ošetření 2-4x * 
ochrana zdiva a omítek (1:4) - nátěr a postřik 1x. Ochrana dřeva v exteriéru musí být 
překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. 

 
- Vydatnost: 1 kg koncentrátu přípravku  (ředěného 1 : 9 vodou) na 30 - 50 m2   plochy 

dřeva. 
 

- Složení, vzhled: je zelená nebo hnědá viskozní kapalina. Obsahuje kvarterní 
amoniovou sůl, kyselinu boritou a regulátor růstu hmyzu, dále pak látky pomocné, 
umožňující pronikání účinných látek do hloubky dřeva.  

 
- Životnost ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru kontrola po 10 

letech. 
 

- Doporučení: pro zachování dlouhodobé ochrany zakrýt ošetřený krov (fólií, krytinou) 
co nejdříve po aplikaci přípravku. 
 

- Aplikace přípravku při teplotě nejméně 5 °C. 
 
Podmínky provád ění  
 
Nátěry neprovádět za teplot nižších než 5oC. Vnější nátěry neprovádět za teplot vyšších jak 
25oC. 

Nátěry ocelových konstrukcí se provedou technologií nástřiku. 
 

Doplňující informace 
 
Součástí dodávky a prací jsou   

- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu) 
- všechny doplňkové prvky, dovoz, odvoz a skladování materiálu 

 
Platné normy a podklady:   

- ČSN EN ISO 12 944-8 ČSN EN 13 300  
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Práce HSV KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 

Dodávka nebo činnost Výpln ě otvor ů 

Část dodávky Dodávka a montáž oken a dve ří 

 
POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Dodávka a osazení (montáž) dále uvedených prvků stavby. 
 
Materiál: 
  

Okna: 

plastová otvíravá a vyklápěcí bílá s mřížkováním v provedení jednokřídlovém. 

Neprůzvučnost min. Rw = 34 dB. 

 

- plastové rámy 5ti komůrkový profil oken s ocelovou výztuhou, standardní 
kompletizované provedení.  

- Kování oken v nekorodujícím provedení ((závěsy, kliky, kotvení rámů do ostění). 
- Izolační dvojsklo, se součinitelem prostupu tepla Umax= 1,70 W/m2K. 

 

Dveře: 

- plastové dveřní křídlo vchodové zateplené se zesílenou konstrukcí proti vykopnutí, se 
zárubní 

- kování dveří v nekorodujícím provedení (závěsy, kliky, kotvení zárubní do ostění), 
zámek dozický. 

- součinitel prostupu tepla Umax= 1,7 W/m2K 

 

neprůzvučnost min. Rw = 30 dB. 

 

Venkovní plastové zateplené plné včetně rámu bílé barvy: 

 
 
Podmínky provád ění 
 
Okna, dveřní a vratová křídla se budou osazovat v souladu s postupem práce po dokončení 
hrubé stavby do upravených ostění, nadpraží a podlah. Okna ,dveře a vrata s požadovanými 
hodnotami tepelně technických, zvukoizolačních, požárních a bezpečnostních vlastností je 
nutno doložit certifikáty. 
 
Doplňující informace 
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Součástí dodávky a prací jsou i:   
- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně lešení, úklidu)  
- všechny doplňkové prvky jako např. kotvení včetně hmoždinek a vrtání, dotěsnění, 

úpravy ostění, nadpraží, parapetu a podlah 
 
Platné normy a podklady:  
ČSN 73 1601, ČSN 73 0035 ,ČSN 730532,  ČSN P ENV 1627 
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Práce HSV KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY  

Dodávka nebo činnost Podlahy z dlaždic, obklady st ěn 

Část dodávky 

Dodávka a montáž sokl ů keramických 
Dodávka a montáž podlah keramických  
Vyrovnávací betonová st ěrka 
Dodávka a montáž obklad ů keramických 
Doplňkové prvky 

 
Popis položky, základní technické požadavky 
Dodávka a osazení (montáž) obkladů, dlažeb a soklů v jednotlivých objektech.  
 
Materiál:   
- Obklady, dlažby, sokly a fasádní pásky keramické následujících parametrů : 
 
Kvalita dlažeb a obkladů : 
Obklady a dlažby musí vyhovovat dle EN 14411 L BIII následujícím parametrům : 
- nasákavost     10 – 20 % 
- tvrdost podle Mohse   3 – 5 
- pevnost v ohybu   20 – 25 MPa 
- jakost povrchu   min 95 % 
- protiskluzová úprava (u dlažeb) R12/V4 
- venkovní obklady a dlažby - mrazuvzdornost 
  - spárovací hmota – cementová barvy šedivé 
  - obklady jsou včetně rohových plastových lišt, parapetů a bočnic. 
  - lepení do silikátové stěrky 
 
Podmínky provád ění: 

- Provedení musí odpovídat požadavkům platných ČSN 73 3450 a ČSN 74 4505. 
Obklady a dlažby se provedou až po dokončení všech prací na hrubé stavbě tak, aby 
nedošlo k jejich poškození dalšími stavebními pracemi.  

- Provádění školenými pracovníky 
- Dodržovat technologické předpisy výrobce (technické, bezpečnostní listy atd.) 

 
Doplňující informace, požadavky na p řesnost: 
Součástí dodávky a prací jsou i:   
- veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). 
- všechny doplňkové prvky jako např. prvky pro dilatace, lepidla, tmely, lišty 
- dovoz, odvoz a skladování materiálu 
- Mezní odchylka místní rovinnosti: 4 mm/2 m (pro dlažby podle článku 3.3.1 b) ČSN 74 

4505) 
- Požadovaná přídržnost: 0,60 MPa  
- vyrovnání podkladů 
 
Platné normy a podklady:  
ČSN 73 3450, ČSN 744505 
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Práce PSV ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST 

Část dodávky Dodávka + montáž stavební elektroinstalace   

 
 
Stavební elektroinstalace jednotlivých objekt ů 

 
 
 Obecné podmínky pro dodávku elektroinstalace:  
 

 Provedení elektrotechnického zařízení a materiálu musí odpovídat druhu prostředí, 
ve kterém budou umístěna v souladu s ČSN 332000-3 a ČSN EN 60079-10. Protokol o 
stanovení prostředí je uveden v Souhrnné zprávě. 
 

 Rozváděč musí splňovat požadavky norem třídy ČSN EN 60439.    
 

 Osvětlení bude provedeno bude provedeno podle norem:ČSN EN 12464-1 Světlo a 
osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů  

 
 Kabely do průřezu 10 mm2 včetně budou v provedení s měděnými (Cu) jádry. Kabely 

vyšších průřezů budou v provedení s hliníkovými (Al) jádry. Označení kabelů bude trvalé a 
nesmazatelné. Kabely budou uloženy dle: 

ČSN 33 2000-5-52  Část  5-Výběr a stavba el. zařízení  Kap.  52-Výběr soustav a 
stavba vedení. 

 
 Kabely budou vedeny na nosných montovaných konstrukcích ze žárově zinkované 

oceli, tloušťka ochranné vrstvy 20 µm – 275 g/m2 (narušená antikorozivní ochrana bude 
opravena nátěrem podle technických podmínek výrobce), v elektroinstalačních žlabech, 
trubkách a ochranných hadicích z PVC. 
 

 Zhotovitel zahrne do ceny elektro části vybourání prostupů stavebními konstrukcemi 
pro kabelová vedení, osazení do chráničky a utěsnění chráničky. Součástí dodávky 
zhotovitele bude zajištění vodotěsnosti a požární odolnosti prostupů. Protipožární 
zabezpečení stavby je popsáno v Souhrnné zprávě, příloha B.  

 
 Dodávky, práce a služby pro elektrotechnické zařízení musí být dodány kompletní, 

v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, 
příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně odzkoušena, 
plně funkční a schopna uvedení do provozu. 

 
 Pro realizaci tohoto projektu je nutná úzká spolupráce zhotovitele elektrotechnické 

části s zhotovitelem části vzduchotechniky a stavební. 
 
 Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí 

být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a 
převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní 
organizace v ČR o zajištění servisu.  
 

 Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. 
v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným 
výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré zařízení musí 
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být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 

 Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných 
v ČR a doloženy předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích. 
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Práce PSV ZDRAVOTECHNIKA 

Část dodávky Dodávka + montáž zdravotní instalace 

 
 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
 
ÚVOD 
 
Všeobecn ě 
Tato část dokumentace specifikuje všeobecné požadavky a normy pro část dodávky 
v profesi ZTI – zdravotně technická instalace budov. 
Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech norem a předpisů zákonem platných v 
ČR. 
Hlavní položky zařízení, jsou uvedené ve všeobecných specifikacích, zakresleny na 
výkresech a funkčně popsány v technické zprávě dokumentace pro vyber dodavatele. 
Dodavatel  do dodávky a její ceny musí také zahrnout všechny vedlejší drobné a pomocné 
položky nutné pro díla, i když tyto nejsou specifikované. 
Veškeré specifikované výrobky a zařízení jsou uvažovány jako nové, poprvé použité, což 
doloží dodavatel příslušnými doklady, či certifikáty.  
Před objednávkou nebo nákupem Zhotovitel stavby předloží Správci stavby a Investorovi 
k odsouhlasení objednávky na významné zařízení a armatury. Investor si dále vyhrazuje 
právo doplnit další zařízení a armatury jejichž objednávky mu budou předloženy. 
Provizorní zařízení jsou zařízení využívaná v průběhu realizace díla a po ukončení stavby 
zůstanou v majetku investora.  
 
Normy  
Všechna zařízení a materiály dodávané podle specifikace musí vyhovovat poslednímu 
vydání Evropských Norem (EN) a Českých Státních Norem (ČSN).  
 
Záležitosti nepokryté normami 
Jakýkoliv materiál a provedení, které nejsou plně specifikované a nebo pokryté normami, 
kodexy a příručkami, budou takového typu a kvality, aby produkovaly prvotřídní práci. Za 
těchto okolností Správce stavby stanoví, zda materiály nabídnuté nebo dodané na Stavbu 
jsou vhodné pro použití na Díle. Rozhodnutí Správce stavby v tomto ohledu bude konečné 
a definitivní. 
 
Klimatické podmínky  
Provedení technologických za řízení musí odpovídat typu prost ředí, ve kterém budou 
umíst ěna v souladu s ČSN 33 2000-3. 
Zařízení a materiál musí být vhodné pro provoz v místních klimatických podmínkách. 
Zařízení montované ve venkovním prostředí bude vhodné pro teplotní rozsah od 5 °C pod 
minimální teplotu do 5 °C nad maximální teplotu zaznamenanou v oblasti. 



Vyžlovka - dokončení kanalizace  STPD 
včetně intenzifikace ČOV    

Obec Velké Svatoňovice  02/2018 135 

Všechny součásti zařízení, které budou umístěny venku, musí být chráněny proti mrazu. 
Izolace zařízení a potrubí bude provedena tak, aby odnímatelné části zařízení (např. 
přírubové spoje, atd.) byly dobře přístupné kontrole a provozní obsluze. 
 
MATERIÁLY 
 
Druhy materiálu  
Ocel 

Výraz „OCEL“ označuje potrubí z konstrukční oceli. 
Pozink 

Výraz „POZINK“ označuje konstrukční ocel žárově pozinkovanou pro zvýšení odolnosti proti 
korozi. 
Nerezová ocel 

Výraz „NEREZ“ označuje nerezovou ocel tř. 17.  
Plast 

Výraz “PLAST” je použit pro materiály PPR, PVC-U, nebo PE-HD. 
 
Výběr materiálu  
Materiály musí být voleny v souladu s prostředím a typem proudící tekutiny. 
Materiály musí být vybrány v souladu se zamýšleným použitím speciálních součástí a jejich 
zatížení. 
Zhotovitel zajistí základy pod zařízení případně kotvení spojené s instalací zařízení a 
materiálu. 
Potrubí instalované v budově je navrženo z plastu.                                                                                                                                                      
Volba materiálu bude provedena dle požadavků na výrobu a cenové relace. S ohledem na 
potřebnou pevnost a tuhost,  
(V případě dodávky potrubí nerez budou všechny objednané a dodané upevňovací materiály 
jako jsou šrouby, matice, podložky, kotvení, potrubní třmeny a konzoly vyrobené z nerezové 
oceli. Potrubní třmeny mohou být vyrobené z plastu.) 
 
CE ZNAČENÍ 
Veškeré zabudované výrobky musí odpovídat požadavk ům zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném zn ění a souvisejícím na řízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem 
zabudovaným výrobk ům doklady požadované podle uvedených právních p ředpis ů. 
Veškeré za řízení musí být dodáno v souladu s požadavky vyhlášk y č. 137/1998 o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. Ur čené výrobky, které jsou dané 
právními p ředpisy, budou ozna čené značkou CE. 
 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A NÁT ĚRY 
Musí být dodržovány směrnice týkající se ochrany proti korozi nátěry nebo směrnice 
o protikorozní ochraně pozinkováním. 
Všechny základní nátěry a barvy musí být dobré kvality a musí být přesně aplikovány 
v souladu s instrukcemi od výrobce. Povrch musí být před nátěrem nebo pozinkováním              
očištěn a suchý a všechny další vrstvy nátěrů budou nanášeny po zaschnutí předchozí 
vrstvy. Všechny nátěry budou resistentní a vhodné pro provoz v klimatických podmínkách na 
místě, pro ocelové potrubí, konzoly, kotvení apod. 
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Nátěry izolovaného potrubí a zařízení 
2x základní syntetický 
Nátěry neizolovaného potrubí a příslušenství 
1x základní syntetický, 2x vrchní syntetický 
                                                                                                      
DODÁVKA – ROZSAH DODÁVKY 
Všechna zařízení budou dodána kompletně s elektrickými pohony, včetně příslušenství, tak 
jak je specifikované.  
Do dodávky budou zahrnuty všechny součásti zařízení, kryty, manometry, rámy, kotevní 
šrouby, rozvaděče.  
Veškeré stroje a zařízení dodány včetně případných prvních provozních náplní. 
Dodávka bude také zahrnovat seznam náhradních součástek, provozní příručku, pokyny pro 
údržbu a další kompletní dokumentaci. 
Nabídnutá zařízení musí umožňovat plně automatický provoz. Pro tento účel je nezbytné 
počítat s potřebnými bezpečnostními a kontrolními zařízeními s odpovídajícími výstupními 
signály provozu a poruchy, pokud v dokumentaci není uvedeno jinak.  
 
ARMATURY 
 
Požadavky na armatury  
Pokud není uvedeno jinak jsou navrženy armatury v závitovém provedení PN 10 ( minimálně 
PN 6), případně pro vybrané přírubové PN 16.  
Konstrukce armatur musí být navržena podle soustavy platných norem. 
Jmenovitý tlak bude zvolen podle maximálního tlaku a bude odpovídat soustavě platných 
norem. Může být zvolen i vyšší jmenovitý tlak než potřebný v případě, že bude odpovídat 
typovým řadám vyráběných armatur.  
Armatury budou připojeny na závit případně k přírubám nebo mezi příruby. 
Použité materiály budou odpovídat protékajícímu médiu a budou voleny podle druhu 
použitého materiálu potrubí.  
Dodávka bude také zahrnovat seznam náhradních součástek, provozní příručku, pokyny pro 
údržbu, certifikát shodnosti výrobku a další kompletní dokumentaci. 
 
POTRUBÍ 
 
Všeobecné požadavky na potrubí  
Všechna potrubí, tvarovky, atd. musí vyhovovat platným normám s výjimkou změn a dodatků 
v tomto dokumentu. 
Minimální jmenovitý tlak bude zvolen podle provozního tlaku a bude odpovídat soustavě 
platných norem. 
Pro nové trubní rozvody končí ZTI část 1,0 m za vnější stěnou stavebního objektu a potrubí 
bude ukončeno hladkým koncem (není-li stanoveno jinak). Připojení vnějších rozvodů a další 
pokračování trasy je součástí jiných stavebních objektů.  
Potrubí bude spojováno svary, nebo přírubami případně spojkami.  
Dva odlišné kovové materiály ve spoji musí být odděleny nevodivou vrstvou. Pro přechod z 
jednoho materiálu na druhý (např. z nerezového potrubí na plastové) bude použit přírubový 
spoj. 
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Na potřebných místech budou potrubí opatřena vypouštěcími, proplachovacími a případně i 
odvzdušňovacími armaturami.  
Spádování potrubí musí být provedeno tak, aby jednotlivé potrubní úseky bylo možno 
vypustit, příp. odvodnit.  
 
Nerezová potrubí  
Trubky svařované a bezešvé odpovídající ČSN ISO 4200, ČSN EN ISO 1127, ČSN 13 1022, 
vyrobené z antikorozní oceli, např. ocel 17 240 odpovídající ČSN 41 7240. 
Musí být zabráněno jakémukoliv kontaktu nerezové oceli s konstrukčním druhem oceli. Je-li 
to nezbytné, musí být kontaktní plochy odděleny pryžovými nebo plastovými vložkami, 
plastovými podložkami nebo povlakem, případně fitinkou z neutrálního materiálu, například: 
mosaz. 
Přírubová spojení budou vyrobená z nerezového materiálu, pokud je to výslovně 
v dokumentaci uvedeno, přednostně se používají točivé příruby. 
Tvarovky, např. kolena, redukce, T-kusy, apod., budou  vyrobené v souladu s platnými 
normami.  
 
Ocelová potrubí  
Trubky svařované a bezešvé odpovídající ČSN ISO 4200 vyrobené z oceli třídy 11 se 
zaručenou svařitelností (např. ocel 11 375 odpovídající ČSN 41 1375). 
Tvarovky, např. kolena, redukce, T-kusy, apod., budou  vyrobené v souladu s platnými 
normami.  
U potrubí z materiálu pozink se spoje provádí přednostně šroubovými spoji, potrubí se 
nesvařuje. 
 
Plastová potrubí  
Rozměry a další technické parametry potrubí vyrobeného z PVC budou odpovídat normě 
ČSN EN 1452. 
Rozměry a další technické parametry potrubí vyrobeného z PE-HD budou odpovídat 
normám ČSN EN 1220 nebo DIN 8074 a DIN 8075: 1999-08. 
Změny délky plastového potrubí budou kompenzovány umístěním dilatačních ramen 
v kombinaci s pevným a kluzným uložením.  
 
Způsob kotvení a uložení potrubí bude určený montážní firmou podle všeobecných předpisů 
daných technickou zprávou a specifikací. Potrubí bude v potřebných vzdálenostech 
uchyceno kotevními prvky. Potrubí vedená nad podlahou budou uložena a kotvena na 
ocelové konstrukci pomocí třmenů. Potrubí podél stěn a pod stropem budou kotvena na 
konzolách a závěsech pomocí třmenů. 
Kotvení ocelového potrubí tř. 11 bude vyrobené ze žárově pozinkované nebo nerezové oceli, 
objímka mohou být vystlané gumou.  
Kotvení a třmeny nerezového a plastového potrubí bude vyrobené vždy z nerezové oceli ! 
Třmeny pro kovové potrubí budou ploché a mohou být eventuálně vystlané gumou. Třmeny 
pro plastové potrubí budou ploché plastové nebo ploché nerezové vystlané gumou. 
 
Vnitřní průměr třmenů musí být v instalovaném stavu větší, než je průměr potrubí.  
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Vzdálenost mezi dvěma třmeny musí být taková, aby nedocházelo k prohnutí potrubí 
většímu než 5 mm. U vodorovně položené trasy může být potrubí menších průměrů 
položeno do průběžného nosníku (L, U-profil atd.) z nerezové oceli nebo plastu. 
 
Přírubové spoje  
Přírubový spoj bude obsahovat sadu šroubů, matic, podložek a těsnění. Počet a délka 
šroubů upřesní dodavatel technologie. Tyto spoje nejsou uvedeny ve specifikacích. Jejich 
počet vyplyne z realizační dokumentace. Zhotovitel  je zahrne při oceňování do ceny potrubí 
u jednotlivých stavebních objektů. 
 
POKYNY PRO MONTÁŽ 
 
Montážní práce  
Při provádění montážních prací musí být bezpodmínečně dodržovány technologické 
předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení) stanovené výrobci 
u jednotlivých zařízení nebo materiálů. 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky 
č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. Pro montážní 
práce je třeba se řídit zejména osmou částí výše uvedené vyhlášky. 
Montážní firma musí být odborně způsobilá pro montáž ocelového a nerezového potrubí, 
plastového potrubí a vyhrazených plynových zařízení. 
Potrubí budou instalována v souladu s technickými dodávacími předpisy pro montáž potrubí.  
Doprava, skladování a manipulace s výrobky se musí řídit dle pokynů výrobce a Zhotovitele 
zařízení. 
 
Svařování kov ů 
2 Svářečské práce na ocelovém a litinovém potrubí a konstrukcích mohou vykonávat 

jen svářeči, kteří mají odbornou způsobilost ve smyslu ČSN EN 287-1. Pracovník 
provádějící svářečské práce musí mít certifikát pro tyto práce vydaný akreditovaným 
subjektem ve shodě s technickými pravidly CWF-ANB. 

3 Veškeré svářečské práce materiálu tř. 17 mohou provádět jen svářeči s platnou 
úřední zkouškou dle národní normy ČSN 05 0710 , resp. ČSN EN 287 v souladu 
s dokumenty EWF a technickými pravidly CWS-ANB se zaměřením na technologii 
svařování nerezových potrubí.  

4 Při svařování nerezových materiálů je nutné věnovat provedení svarů zvýšenou 
pozornost, aby nedošlo k nauhličení svařovaného materiálu. 

5 U nerezového potrubí bude provedena úprava svarů broušením a mořením. 
 
 
 
Svařování a lepení plast ů 
Svářečské a lepi čské práce na plastových konstrukcích mohou vykonáva t pouze 
pracovníci, kte ří mají odbornou zp ůsobilost ve smyslu ČSN 05 0705 (EN 13 067) pro 
svařování a lepení plastových materiál ů. Pracovník provád ějící svá řečské a lepi čské 
práce musí mít certifikát pro tyto práce vydaný akr editovaným subjektem ve shod ě s 
technickými pravidly CWF-ANB (TP B 100, 301, 302). 
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 
Bezpečnost práce a provozu navrženého za řízení profese vytáp ění je pasivn ě zajišt ěna 
tím, že návrh v projektu je proveden podle platných  bezpečnostních p ředpis ů a norem. 
Aktivn ě bude ochrana zajišt ěna kvalifikovanou a zaškolenou obsluhou, ru čící za 
provoz za řízení. 
 
SEZNAM NOREM 
ČSN 73 6660   Vnitřní vodovody 
ČSN 73 6655   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 6760   Vnitřní kanalizace 
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SEZNAM NOREM 
 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí   
ČSN 73 0037Zemní tlak ve stavebních konstrukcích   
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN 73 0540Tepelná ochrana budov    
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení    
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace 
ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb-požadavky 
ČSN 73 0821Požární odolnost stavebních. konstrukcí 
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů    
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201Navrhování betonových konstrukcí    
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu 
ČSN 73 1340  Betónové konštrukcie. Skušanie koróznej odolnosti betonu.  
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1601Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1901Navrhování střech – Základní ustanovení    
ČSN 73 2005 Izolatérské práce ve stavebnictví 
ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2480  Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3040 Geotextilie ve stavebních konstrukcích 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN 73 1403, EN 1993   Navrhování trubek v ocelových konstrukcích 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Klampiarské práce stavebné  
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
ČSN 74 6550 kovové dveře. Základní ustanovení 
ČSN 74 6610 kovová vrata. Základní ustanovení 
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení 
ČSN EN 12 056-3 Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy-odvádění dešťových vod ze střech 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu-odběr vzorků 
ČSN EN 12 350-6 Zkoušení čerstvého betonu-objemová hmotnost 
ČSN EN 13 163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - EPS - Specifikace  
ČSN EN 13 300 nátěrové hmoty-vodou ředitelné, pro nátěry stěn a stropů v interiéru 
ČSN EN 1527 Stavební kování 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí  
ČSN EN 206-1 Beton část 1.Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda  
ČSN EN 998 Specifikace malt pro zdivo 
ČSN EN ISO 12 944-8 Nátěrové hmoty-protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ČSN EN ISO 13788 Tepelné vlhkostní chování staveb. Konstr. a staveb. prvků  
ČSN ENV 1992 (73 12 01)   Navrhování betonových konstrukcí 
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ČSN ISO 1920 – Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles 
ČSN ISO 1920 Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles  
ČSN ISO 2736-1 – Zkoušení betonu Díl 1: Odběr vzorků čerstvého  betonu 
ČSN ISO 2736-1  Zkoušení betonu –Díl 1: Odběr vzorků čerstvého  betonu 
ČSN ISO 4012 – Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 
ČSN ISO 4012 Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles (73 1317) 
ČSN ISO 4013 – Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 
ČSN ISO 4013 Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles (73 1318) 
ČSN ISO 4108 – Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles  
ČSN ISO 4108 Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles (73 1318) 
ČSN P ENV 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN P ENV 1996  Navrhování zděných konstrukcí 
EN 771-2 Pálené (cihlářské) zdící prvky   
EN 998-1 Malty pro vnější a vnitřní omítky   
EN ISO 14 688-1 Geodetický průzkum a zkoušení – pojmenování a zatřiďování zemin 
ENV 13 670-1 Zkoušky betonových konstrukcí 
 


