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A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnné řešení stavby
C. Situační výkresy

E. Dokladová část
Zpracováno dle vyhl. č.499/2006 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

                                          A   -  Průvodní zpráva

A1. Identifikační údaje

A.1.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby : Oprava komunikace v obci Pašinka , okres Kolín

Druh stavby : Oprava komunikace , č. poz. 15/1

Investor: obec Pašinka , okres Kolín
Místo stavby :Pašinka , okres Kolín 
Kat. území : Pašinka 
Kraj : Středočeský

A 1.2.  Údaje o stavbě  : 
         
 Projekt pro DSP a DPS  -  oprava komunikace v obci Pašinka okres Kolín   

Údaje o žadateli   : 
Investor Obec Pašinka
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektu :                   

Veselá Zdenka , TGM 727, Kladno 

č.aut. 004538 ze dne 27.6.1995

zodp. projektant ing. E. Svobodová

č.autorizace  

0003769 ze dne 21.3.1995

Komunikace – dotčené pozemky:
15/1 , vl.právo obec Pašinka , okres Kolín
A2. Vstupní podklady

1/  Výškopis a polohopis lokality 

2/  Konzultace s investorem

3/  Majetkoprávní vztahy:

     Pozemky  jsou majetkem investora
A3. Údaje o území 
Dotčené pozemky a objekty : 
- pozemky 15/1, vlastnické právo obec Pašinka
Předmětem díla je  projektová dokumentace pro DSP a DPS  - oprava komunikace  – propojení mezi stávajícími komunikacemi od čp 23 až k čp. 113. viz. projektová dokumentace Je to  stavba trvalá.

Ve výkresové dokumentaci byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky obce Pašinka.
a/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

stavba je řešena v zastavěném území podél stávajících objektů, chodníků , vstupů a vjezdů, které jsou při této opravě též řešeny .
b/ dosavadní využití

v pozemku 15/1  je již stávající  komunikace  a ta bude opravena , provedeny nové silniční obrubníky a zároveň s opravou komunikace budou též řešeny vstupy a vjezdy k jednotlivým objektům / RD/. Viz. projektová dokumentace.
c/ ochrana území
Pozemky / komunikace/ se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně.
 d/ údaje o odtokových poměrech:
Odvodnění komunikace bude provedeno stávajícím způsobem . 
 e/ údaje o souladu a úkoly územního plánování
Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky Města Slaného .
f/ údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky Města Slaného.
Komunikace je  navržena dle technických požadavků na stavby a dle obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání. Protože se jedná pouze o opravu komunikace / podkladní stavba – skladebné vrstvy komunikace zůstávají stávající, zhutní se , stávající krytina se seřízne a provede se nový asfaltový povrch. 

Vstupy a vjezdy k objektům se též provedou nově. Viz. řezy a návrh projektové dokumentace.

Stavby jsou navrženy jako trvalé. Pozemky se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně. 

g/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.
h/ seznam výjimek a úlevových řešení

nevyskytují  se
i/ seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci stavebních prací opravy komunikace  a vybudování vjezdů  nejsou známy žádné podmiňující investice..

j/ seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

- pozemky 2095/1 a 2094/1 Slaný , k.ú. Slaný, vlastnické právo Město Slaný

A4/ Údaje o stavbě:
a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem díla je  projektová dokumentace pro DSP a DPS  - oprava komunikace  v obci Pašinka č. poz. 15/1 – propojení mezi stávajícími ulicemi .  Je to stavba trvalá.

Ve výkresové dokumentaci byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky obce Pašinka..
b, c/ účel užívání stavby, stavba trvalá nebo dočasná

 Komunikace je   navržena z důvodů bezpečnosti občanů a dle technických požadavků na stavby a dle obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání. Stavba je navržena jako trvalá a nenachází se  v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně. 
d/ údaje o ochraně stavby /kulturní památka apod./
Není chráněna dle jiných právních předpisů.
e/ údaje o dodržení technických požadavků

Oprava komunikace a výjezdy a vjezdy se provádí a jsou   navrženy dle technických požadavků na stavby a dle obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání. Stavby jsou navrženy jako trvalé.
f/  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky obce..
g/ seznam výjimek a úlevových řešení

neuvažuje se
h/ navrhované kapacity stavby
viz. položkový rozpočet
i/ základní bilance stavby

Přebytečná zemina vytěžená z trasy komunikací a chodníků se odveze a uloží na skládku určenou investorem.  V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a  urovnání  vhodné zeminy, viz . položkový rozpočet.
j/ základní předpoklady výstavby

Lhůty:

předpokládané zahájení výstavby    … ..
2018
předpokládané dokončení výstavby ….            2019
k/ orientační náklady stavby

viz. položkový rozpočet
A.5 členění stavby  na objekty 
Stavba tvoří jeden celek.
Kladno 06/2018
                              B Souhrnná technická zpráva
B.1 – Popis území stavby
a/ charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o pozemek stávající komunikace 15/1 ,  který je  majetkem obce. Z opravované komunikace jsou vstupy a vjezdy na soukromé pozemky , tyto se též provedou nově.  Komunikace je šíře 5,0m  Je to komunikace místní obslužná, obousměrná MO2 – 10/5,0/30 délky 190m.  viz. výkresová dokumentace. 
b/ výčet a závěry provedených průzkumů

V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky obce Pašinka.
c/ stávající  ochranná a bezpečnostní pásma

Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě polohově a hloubkově  a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. 
Žádné jiné OP  nebylo stavbou dotčeno.

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin, poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory či prognózní zdroje nerostných surovin. V zájmovém území a jeho okolí se nenacházejí chráněná území ani jinak chráněné části přírody ani architektonické památky. 

Detailnější inženýrsko-geologický průzkum nebyl v řešeném území proveden.
d/ poloha vzhledem k záplavovému území , poddolované území
Pozemky / komunikace/ se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně.
e/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky

  Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví občanů   , především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší

c) emise nebezpečného záření

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

Vytěžená zemina a  suť  budou odváženy na skládku – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi. Stavební úpravy budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby. 
g/ požadavky na max.zábory zemědělského půdního fondu
nevyskytuje se

h/ územně technické podmínky

Chodník je situován podél stávající komunikace a podél stávajícího oplocení a je projektován tak, aby tam zůstala část stávající zeleně viz. projektová dokumentace.
i/ věcné a časové vazby stavby

Lhůty:

předpokládané zahájení výstavby    … ..
2018
předpokládané dokončení výstavby ….             2019
k/ orientační náklady stavby

viz. položkový rozpočet

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 – B.2.11

            Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (Viz charakteristické příčné řezy.)  Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Přilehlé zpevněné i nezpevněné plochy budou upraveny do původního stavu.
          SO 101 – Komunikace
Jedná se o původní komunikaci s povrchem živičným, která bude opravena – stávající konečná krytiny povrchu bude odstraněna / seříznuta / a provede se nově ,Stávající skladba komunikace bude doplněna, zhutněna a na ní se provede nový povrch -  asfaltový postřik, asf.beton ACP 16+ 30mm a ACO 11 40mm. Chodník zůstávají stávající , vstupy a vjezdyna pozemky a k objektům se provedou nově.
          V navazujících terénních úpravách bude stávající zeleň uvedena do původního stavu.
            SO 301 -  Odvodnění komunikace 
Odkanalizování zpevněných ploch bude provedeno stávajícím způsobem.
· Vyhodnocení podkladů
 Podkladem pro vypracování projektu byla kopie katastrální mapy a podrobné zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území. Vzhledem k rozsahu dokumentace  výstavby nebyly zpracovány geotechnice průzkumy. Případná sanace podloží bude řešena dle skutečných poměrů po provedení odstranění asfaltového povrchu komunikace.
·  Vztahy stavby k ostatním objektům 
Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě polohově a hloubkově  a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. 
Žádné jiné OP  nebylo stavbou dotčeno.

V rámci stavebních prací  nejsou známy žádné podmiňující investice..

·  Návrh zpevněných ploch:

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 - viz vzorové příčné řezy.
Ukončení komunikace bude provedeno  silniční obrubou z betonu 1000/200/50 do betonového lože s betonovou oporou.
Skladba vstupů a vjezdů bude provedena nově , nebo alternativně zůstane stávající a provedou se pouze příslušné obrubníky. 

    Skladba nových vstupů a vjezdů dle TP 170
                                     DL 80       bet. dlažba                           80mm

                                     L    40      lože z drtě /L/                        40mm   

                                     ŠD  100   štěrkodrť tř.A /ŠDa/       min.250mm

                                     celkem                                                 370mm  


Chodníky nejsou předmětem tohoto projektu.  
V navazujících terénních úpravách bude provedeno rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy  a osetí travním parkovým semenem – stávající zeleň bude uvedena do původního stavu..
· Požadavky na postup výstavby :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.
Výkopové práce – osazení silničních obrubníků a provedení vjezdů -  zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Vytěžené materiály budou odváženy na skládku.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.
· Vazba na případné technologické vybavení: 
Technol.vybavení nebude použito.
·  Přehled výpočtů a konstatování :
  Konstrukce komunikací je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací.
·  Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a   orientace :  
                  a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu :

                  Povrch chodníků je navržen z betonové chodníkové dlažby v barvě šedé s jednostranným příčným sklonem 0,5% až 2,0% dle ČSN 736110 a s podélným sklonem 0,5% až 8,3%. Na krátkých rampových úsecích chodníku (u snížených obrubníků) bude sklon směrem k obrubníkům do 12,5% - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb..
Chodníky budou od asfaltových komunikací a zeleně odděleny obrubníky zvýšenými o +12 cm – dle ČSN 736110 a od parkovacích ploch +8 cm – dle ČSN 736056. Tyto obrubníky budou u míst pro přecházení a u vstupů na komunikace snížené na +2cm nad povrchem přilehlé komunikace. 
                      b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :
                      Přirozenou vodící linií pro nevidomé budou zdi domů, opěrné a ohradní zdi a zídky a obrubník trávníku o výšce min.6cm nad zadlážděnou plochou chodníků. Vodící linie může být přerušena maximálně na délku 8 m. (Dle vyhl. č.398/2009 Sb.). Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené s výstupky pravidelného tvaru. Signální pásy budou navazovat na vodící linie a budou mít šířku 80cm a budou vedeny ve směru přecházení komunikací. 
                     c)   Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

                        Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.
                     d)  Použití stavebních výrobků pro bezbarierová  řešení :
 Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené s výstupky pravidelného tvaru. 
                               -  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci:

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy.  Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, opatrným ručním výkopem bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o :

-
používání vhodných montážních prostředků 


-
používání ochranných pracovních prostředků a vybavení
-
montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži

-
v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže
-
před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení

Během provozu je nutno dodržovat Vyhl. č. 30/2001 Sb. 
·  Mechanická odolnost a stabilita
Bude zaručena použitím požadovaných výrobků projektem s certifikovanými údaji jakosti.

Před zahájením výstavby  bude nutné provést průkazné zkoušky únosnosti pláně a případně stanovit technologii na zlepšení podloží.
Zemní pláň musí být řádně zhutněná a vyspádovaná.  Způsob hutnění včetně kontrol hutnění a ověřování stupně zhutnění musí být prováděno dle TKP staveb pozemních komunikací /TKP3 a TKP4/. Pro stavbu zemního tělesa platí dodržování ČSN 73 61 33 a ČSN 72 1006.
· Požární bezpečnost 

Stavba je z hlediska požární bezpečnosti staveb -  jedná se  o venkovní prostory bez požárního rizika.
· Popis  vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavbou  nevzniká žádný nebezpečný nebo toxický odpad.   Stavba není  zdrojem elektromagnetického rušení ani vysokofrekvenčního záření.
· Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění:

Jako hlavní hmoty stavby  jsou navrženy štěrky, mechanicky zpevněné kamenivo ,živice.
Zajištění stavebních materiálů bude z místních stavebnin a výrobky v rámci subdodavatelů.

· Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Je stávající.

· Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění výstavby nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

·  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace.
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. 
Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.
· Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- papírové obaly

- zbytky řeziva

- zbytky cihelné suti

- igelitové obaly
- kovový odpad – pásky, spony, zbytky výztuže

- obaly od barev, ředidel a lepidel

- obaly z umělých hmot – plastik

- odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé opady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.
· Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro navrženou stavbu se žádné dopravně inženýrské řešení nevyžaduje.

· Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro navrhovanou stavbu  se nestanovují žádné speciální podmínky provádění stavby.

·  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. O žádných rozhodujících dílčích termínech se neuvažuje. Zásobování staveniště bude prováděno ze stávajících komunikací.   Zábory pro staveniště nebudou na jiných veřejných pozemcích prováděny.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Stávající
B,4 Dopravní řešení

Komunikace na č. poz. 15/1 v obci Pašinka . Z opravované komunikace jsou vstupy a vjezdy na soukromé pozemky , tyto se též provedou nově.  Komunikace je šíře 5,0m  Je to komunikace místní obslužná, obousměrná MO2 – 10/5,0/30 délky 190m.  viz. výkresová dokumentace. Je to stavba trvalé

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pozemky neleží v CHKO, jedná se o zastavěnou část obce Pašinka okres Kolín. Stávající zeleˇn bud po opravě komunikace uvedena do původního stavu.
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

V průběhu provádění výstavby nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

Stavbou  nevzniká žádný nebezpečný nebo toxický odpad. Stavba není  zdrojem elektromagnetického rušení ani vysokofrekvenčního záření.
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy . Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, opatrným ručním výkopem bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o :

-
používání vhodných montážních prostředků 


-
používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

-
montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži

-
v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže
-
před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení
Během provozu je nutno dodržovat Vyhl. č. 30/2001 Sb. 
B.8 Zásady organizace výstavby
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:
                       Rozsah staveniště je dán rozsahem řešených , opravovaných  komunikací. 
b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

                      Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty a pozemky pro stavbu  viz.

                      Situace . Návrh dopravní řešení . 
c) Zásady návrhu zařízení staveniště :

Zařízení staveniště bude dohodnuto se zástupci obce v nějakém objektu

obce  nebo provedeno mobilní buňkou umístěnou dle dohody s investorem. 

                     Skládky materiálu budou přímo na staveništi.
d) Návrh postupu a provádění výstavby :

                 Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zásypy výkopů a zemní pláň musí být řádně zhutněny.  Zemní práce – zejména odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku určenou investorem.  a výkopy budou náležitě ohraženy.  Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Úplná uzavírka komunikací bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu. Možné přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :  
  Předčasné užívání některých objektů není třeba.
f) Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

                       Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními mechanismy.
g) Možnosti nakládání s odpady :

                       Přebytečná zemina a vybourané materiály budou odváženy na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech.
h) Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

                       Příjezdy na staveniště jsou vedeny ze stávající místní komunikace a po stávajících obslužných komunikacích. 
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.
j) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

                       Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. komunikace bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu. Přechodné dopravní značení a zábrany budou řešeny a upravovány dle postupu výstavby.
k) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření : 

                       Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.
l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

                       Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb..
Technické  specifikace  a  standardy

- Podklad  ze  štěrkodrti   fr. 0 – 63mm   -   dle ČSN  736126

- Štěrk  fr. 32 – 63mm,   dle ČSN  736126

- Asfaltový  beton, obal. kamenivo  -   dle ČSN EN 13108-1       

- Postřik živičný spojovací   -   dle ČSN  736129       

- Obrubník  betonový  s  opěrou  a  ložem z betonu C 16 / 20 –  XF 1,  
  rozm.15/25/100cm a 8/25/50cm (nebo 100cm).  Obrubníky musí odolávat mrazu a musí   

  být   vyrobeny dle platných norem pro betonové výrobky z prostého betonu.
- Betonová dlažba tl. 60mm – vibrolisovaná, barva přírodní šedá, resp. červená.

  Dlažba musí odolávat mrazu a rozmrazovacím prostředkům a musí mít pevnost   

  v tlaku  min. 50 MPa, nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Záruka na  

  daný materiál od   výrobce min. 15 let                                                         

                 - Uliční vpusti prefabrikované dle klasifikace DIN 1213 pro zatížení D 400.
        Literatura
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška 146/2008 Sb. ze dne 9. dubna 2008 O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č. 137/1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění Vyhl. č. 492/2006 Sb.

ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací
ČSN 73 61 02   Projektování křižovatek na silničních komunikacích

TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 133 -  Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK,   

TP 103 - Navrhování obytných zón

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, druhé vydání

VL 6.2 Vzorové listy - Vodorovné značení

Bezbariérové řešení staveb,  ABF 2005.

                  Kladno 06/2018  Veselá
          E. Doklady:

E.1   ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ,  

         VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

V rámci stavebního řízení nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření.

E .2   STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A     

        TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
        a) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení

Stanovisko vlastníků dopravní infrastruktury bude doloženo k žádosti o stavební povolení, nebo v rámci stavebního řízení.

         b) Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení   stavby, provádění prací a    činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Novostavba chodníků   není situována v žádném bezpečnostním pásmu. Navržené objekty nejsou situovány v žádné památkové zóně.

E.3.   GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pro projektovou činnost v rámci návrhu novostavby chodníku  bylo použito podkladů z Katastrálního úřadu a byl proveden výškopis a polohopis dotčené lokality.

E.4.   PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM ÚŘADEM

Pro navrženou novostavbu  se nepožaduje projekt zpracovaný báňským úřadem. Lokalita neleží v poddolovaném území.

E.5.       PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE    ZÁKONA O HODPODAŘENÍ ENERGIÍ  
               Stavba nespadá do kategorie staveb podléhajících posouzení  Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, proto nebyla ve smyslu tohoto zákona ani posuzována.

E.6.    OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A    VÝSLEDKY  JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRUBĚHU ZPRACOVÁNÍ  DOKUMENTACE

V současné době v rámci stavebního   řízení nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření -  nejsou známa žádná stanoviska, vyjádření, posudky ani zápisy z jednání týkající se navržené novostavby.
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