
 

 

Změna zadávací dokumentace ze dne 8.8.2018 
 

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

 
„Mederův dům – obnova měšťanského domu č.p. 102 v Žatci“ 

Zadavatel: Spolek Mederova domu Žatec 

 

Vážení účastníci zadávacího řízení,  

zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mederův dům – obnova měšťanského 

domu č.p. 102 v Žatci“ v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, rozhodl o změně zadávací dokumentace, a to o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

 

Prodloužení lhůty: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je 

stanoven na 23.8.2018 do 10:00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 23.8.2018 od 10:10 

hod.  

 

V Mostě, dne 8.8.2018 

 

               …………………………… 

     Mgr. Jan Kučera  

              za smluvního zástupce zadavatele 
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