

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

k podlimitní veřejné zakázce s názvem:  
**„Navýšení kapacity MŠ Počátky - stavba“**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>    |                                    |
| <b>Název:</b>        | Město Počátky                      |
| <b>IČ:</b>           | 00248843                           |
| <b>Adresa sídla:</b> | Palackého nám. č.1, 394 64 Počátky |

Komise pro hodnocení nabídek se sešla dne 27. 1. 2020 a vyhodnotila došlé nabídky uchazečů.

**Uchazeči:**

| Pořadové číslo nabídky | Obchodní jméno a sídlo uchazeče (dle výpisu z OR)   | IČ       |
|------------------------|---|----------|
| 1                      | T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.,<br>Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov                    | 28101171 |
| 2                      | PKbau s.r.o.,<br>Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou                                     | 08757127 |
| 3                      | I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,<br>U Kulturního domu 770, Kamenice n. Lipou | 60838531 |
| 4                      | Status stavební a.s.,<br>Nádražní 998, Humpolec   | 46679120 |

Komise pro hodnocení nabídek vyhodnotila předložené nabídky dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena a rozhodla, že **ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka uchazeče T&Nstav stavební a obchodní s.r.o., Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov.**

Komise **DOPORUČILA** zadavateli, aby rozhodl o zadání zakázky uchazeči **T&Nstav stavební a obchodní s.r.o., Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28101171** a podepsal s uchazečem smlouvu o dílo na realizaci zakázky.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl usnesením Rady města Počátky č. **26-2020** ze dne 28.1.2020 o výběru dodavatele a podpisu smlouvy s dodavatelem **T&Nstav stavební a obchodní s.r.o., Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28101171.**

Mgr. Karel Štefl  
starosta města Počátky